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ARTICLE N° DESIGNATION DES TRAVAUX ET FOURNITURES U PU en Euros HT
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allouée en €

Prix unitaire avec 

indemnité 

en € HT

1 ETUDES

1,1 Etude d'exécution pour la réalisation d'un réseau HTA en technique aérienne, Le ml 2,51

comptabilisé en mètre linéaire de support à support,dans l'emprise dont les limites sont

définies par le maître d'ouvrage

1,2 Etude d'exécution  pour la réalisation d'un réseau HTA en technique souterraine Le ml 3,92

comptabilisé en mètre linéaire de tranchée, y compris levé topographique géoréférencé de

fond du plan et recalage des réseaux existants au format agréé par le concessionnaire

1,3 Dossier d'autorisation d'implantation d'un poste au sol ou armoire de coupure, L'unité 255,00

quelle que soit la puissance du transformateur

1,4
Etude d'exécution pour la réalisation d'un réseau basse tension en technique aérienne ou

façade
Le ml 3,33

quels que soient le nombre et la longueur des branchements et la section du réseau basse

tension, comptabilisé en ml de support à support ou en développé de façade dans l'emprise

dont les limites sont définies par le maître d'ouvrage

1,5 Etude d'exécution pour la réalisation d'un réseau basse tension en technique souterraine Le ml 5,04

quels que soient la section et le type du câble ou fourreau, quels que soient le nombre et la

longueur des branchements - comptabilisé en mètre linéaire de tranchée, y compris levé

topographique géoréférencé de fond du plan et recalage des réseaux existants au format

agréé par le concessionnaire

1,6 Dossier d'autorisation de reprise de branchement ou pose de lanterne sur façade L'unité 48,50

1,7 Dossier de convention de passage ou de servitude type AO6 ou ASD06 L'unité 72,50

Prestation rémunérée pour l'ensemble des actes et quel que soit le nombre d'unités

foncières appartenant au(x) propriétaire(s) ou ayant(s) droit (voir CCTP article 3-4-2)

1,8 Préparation dossier traverse SNCF L'unité 355,00

Confection d'un dossier pour traversée d'une voie SNCF par un réseau, y compris relevé des

besoins, mode opératoire et participation à la visite de sécurité sur site

1,9 Relevé du réseau à déposer dans le cas de dossiers sans reconstruction de réseau Le ml 1,50

1,10
Débroussaillage (nettoyage sous la ligne) à la demande du maître d'ouvrage sur une

largeur de 2 mètres pour accés au support / réseau existant
Le ml 4,90

2 Investigations complémentaires :

Investigations complémentaires en phase étude après ordre de service du maître d'ouvrage

avec obligation de résultat, géoréférencement en classe A conformément à l'arrêté du 15

février 2012

 ELECTRIFICATION RURALE

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

BPU

ELECTRIFICATION RURALE

RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

RESEAU DE TELECOMMUNICATION
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2,1

Localisation de réseaux enterrés par des techniques de terrassement manuel ou mécanique ,

y compris installation de chantier, DICT, signalisation, autorisation voirie, relevé géoréférencé

et traitement informatique, remblaiement, évacuation des excédents de déblais et remise en

état de la couche de surface, y compris le rapport d'intervention.

Forfait 370,00

2,2

Géodétection de réseaux enterrés par procédé non intrusif. Ce repérage doit permettre de

localiser le ou les réseaux dans les trois dimensions dans la classe de précision A. Coût au ml

de voirie

Le ml 1,90

3 MISE EN CHANTIER

3,1 Mise en chantier pour une opération d'un montant supérieur à 40 000 € TTC Forfait 674,00

Ce prix comprend toutes les sujétions inhérentes à la mise en chantier d'une opération de

travaux d'électrification rurale avec ou sans coordination EP/FT. A titre indicatif et de façon

non exhaustive, les prestations suivantes :

- demande d'arrêté, récupération des plans de récolement des réseaux existants (DICT),

- estimation des risques propres au chantier et mise en œuvre de moyens concrets

permettant de limiter ces risques,

- la signalisation de chantier : la fourniture, les frais d'amenée, de mise en place,

d'exploitation, de surveillance, de nettoyage, de remplacement s'il y a lieu, de jour comme de

nuit et le repliement en fin de chantier des dispositifs de signalisation temporaire. Il

comprend toutes les fournitures nécessaires à la mise en place de la signalisation temporaire,

avec alternat si besoin, adaptée aux différentes phases de chantier conformément à aux

fiches du manuel du chef de chantier pour la signalisation temporaire (Guide SETRA 2000),

fourniture, pose et dépose d'un panneau d'information de la maîtrise d'ouvrage intégrant

l'arrêté de voirie, à poser sur une barrière de protection du chantier ou support adéquat

(matière et dimension choisies par le Maître d'ouvrage) annexe 1,

- l'installation et le repliement : l'amenée et le repliement des matériels et engins, le

transport, le stockage et la mise en œuvre des matériaux (y compris recherche d'un lieu de

stockage, sa protection et son gardiennage), la mise en place de clôtures provisoires, le

nettoyage soigné du chantier et de ses accès, les opérations d'implantation,

- installation et entretien de la base vie y compris recherche du terrain et la remise en état

après chantier.
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3,2 Pour un chantier d'un montant inférieur ou égal à 40 000 € TTC Forfait 438,00

Ce prix comprend toutes les sujétions inhérentes à la mise en chantier d'une opération de

travaux d'électrification rurale avec ou sans coordination EP/FT. A titre indicatif et de façon

non exhaustive, les prestations suivantes :

- demande d'arrêté, récupération des plans de récolement des réseaux existants (DICT) et

répérage sur siteavec les différents concessionnaires,

- estimation des risques propres au chantier et mise en œuvre de moyens concrets

permettant de limiter ces risques,

- la signalisation de chantier : la fourniture, les frais d'amenée, de mise en place,

d'exploitation, de surveillance, de nettoyage, de remplacement s'il y a lieu, de jour comme de

nuit et le repliement en fin de chantier des dispositifs de signalisation temporaire. Il

comprend toutes les fournitures nécessaires à la mise en place de la signalisation temporaire,

avec alternat si besoin, adaptée aux différentes phases de chantier conformément à aux

fiches du manuel du chef de chantier pour la signalisation temporaire (Guide SETRA 2000),

fourniture, pose et dépose d'un panneau d'information de la maîtrise d'ouvrage intégrant

l'arrêté de voirie, à poser sur une barrière de protection du chantier ou support adéquat

(matière et dimension choisies par le Maître d'ouvrage) - annexe 1,

- l'installation et le repliement : l'amenée et et le repliement des matériels et engins, le

transport, le stockage et la mise en œuvre des matériaux (y compris recherche d'un lieu de

stockage, sa protection et son gardiennage), la mise en place de clôtures provisoires, le

nettoyage soigné du chantier et de ses accès, les opérations d'implantation,

- installation et entretien de la base vie y compris recherche du terrain et la remise en état

après chantier.

3,3 Constat d'huissier avec rapport photos ou vidéo à la demande exclusive du maître d'œuvre L'Unité 380,00

Réalisation d'un constat d'huissier portant sur l'état des façades et des abords avant

intervention de l'entreprise, sur les domaines public et privatifs, avec remise d'un rapport

(photos ou vidéo)

4 Marquage - Piquetage

Réalisation du marquage au traceur de chantier de l'ensemble des réseaux souterrains situés

dans l'emprise du chantier et 2 mètres au-delà, y compris le maintient pendant la durée du

chantier, dans le respect du Guide d'application de la règlementation relative aux travaux à

proximité des réseaux - Fascicule 3. Rédaction et transmission, avant le démarrage des

travaux, d'un compte rendu co-signé accompagné d'un reportage photographique complet

permettant d'aprécier l'état des lieux initial de l'environnement.

4,1 Pour un chantier inférieur ou égal à 40 000 € Forfait 76,00

4,2 Pour un chantier supérieur à 40 000 € Forfait 190,00

4,3 Sondage de reconnaissance des réseaux L'unité 190,00

Execution de fouilles à la main ou mécaniques pour recherche de réseaux souterrains à la

demande du maître d'œuvre, y compris l'évacuation des déblais en décharge, la protection

des réseaux découverts (sable et grillage), la reconstitution de la structure et du revêtement

4,4
Fourniture, pose et dépose d'un panneau d'information spécifique concernant les

financeurs du chantier
L'Unité 315,00

demandé par le maître d'œuvre (dimension 2m x 1,4 m environ) - validé par le gestionnaire

de voirie - Le panneau devra être contreventé, à l'aide d'un massif de fondation aérien ou

souterrain, résistant au vent, maintenance assurée par l'entreprise pendant toute la durée du

chantier jusqu'à l'inauguration
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5 HTA

5 Interrupteur aérien

5 Fourniture et pose  d'un interrupteur aérien 50 A ou 100 A à commande mécanique L'Unité 4 524,00

quelle que soit la hauteur du support, comprenant la fourniture et pose de la traverse

d'ancrage, les chaines et manchons d'ancrage à broches, les connecteurs sur appareillages les 

rallonges, quel que soit le nombre, les ponts gainés, les étriers, tous les raccords, circuits et

prise de terre y compris améliorations les affiches réglementaires plate forme de manoeuvre

70x70x10, 

Non compris : le support, l'accès et marches ou ponceau, reprise de clôture.

6 Fourniture et pose d'armements HTA

6,1 CI 27-170-300 avec VHT 20 ou 22 douillés équipés d'attaches dervafix par support 229,00

6,2 BI 70 avec VHT 20 ou 22 équipés d'attaches dervafix par support 289,00

6,3 Nappe Voute normalisée 3 chaines par support 420,00

6,4 Poutre d'angle souple 3 chaines par support 680,00

6,5 VR 1-2 ou 3 avec 3 VHT 20 ou 22 sur TR25-200-80 équipés d'attaches dervafix par support 413,00

6,7

Poutre d'ancrage simple E=1200 ou 1500 en corniére avec 3 chaînes d'ancrage équipées de

manchons et connecteurs à broches pour conducteurs alu de section inférieure ou égale à

54,6 mm², y compris les ponts gainés.

par support 1 054,00

6,8

Poutre d'ancrage double croisillonnée E=1200 ou 1500 en cornières avec 6 chaînes équipées

de manchons et connecteurs à broches une chaîne équipée d'un ensemble double broche

pour conducteur alu de section inférieur ou égale à 54,6 mm² y compris les ponts gainés.

par support 1 912,00

7 Ensemble double broche

7 Fourniture et pose d'un ensemble double broche L'Unité 211,00

8 Profilés galvanisés

8 Fourniture et pose de profilés galvanisés HTA pour armements spéciaux (portique) Le Kg 6,14

9 Cones ou cornes d'accrochages d'arc

9
Fourniture et pose de cones ou cornes d'accrochages d'arc dans le cas de non remplacement

des armements HTA (ligne rigide)
L'Unité 18,30

10 Arrêtoirs de paille

10 Fourniture et pose d'arrêtoirs de paille Le jeu de 3 16,70

11 Pose de conducteurs HTA

11,1

Pose de conducteurs HTA, y compris raccords, manchonnage, fils pour attaches sur

armements déjà posés et élagage éventuel. Non compris la fourniture des conducteurs

(jusqu'à 54,6 Almelec) sur lignes HTA à isolateurs rigides ou suspendus

Le Km unifilaire 931,00

11,2
Dépose repose sur place de conducteurs HTA pour le remplacement d'un pba ou le

remplacement d'un armement
Le Km unifilaire 848,00

12 Chaine d'alignement ou d'ancrage

12
Fourniture et pose d'une chaine d'alignement ou d'ancrage 24 Kv à 2 éléments verre ou V72

ou V82 BS antiparasitée à l'occasion d'une mofidification sur ouvrages existants
L'Unité 80,00

13 Manchons d'ancrage - ABT - RDB

13,1 Plus value si ouvrage existant pour manchons d'ancrage L'Unité 48,50

13,2 Plus value si ouvrage existant pour manchons d'ancrage à broches L'Unité 66,00

13,3 Plus value si ouvrage existant pour connecteurs à broches L'Unité 31,50
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14 Fourniture confection et mise en place d'extrémités HTA

Fourniture, confection et mise en place de boites d'extrémités HTA pour câble unipolaire

type C33,223 (boîtes extérieures en tête de PBA) :

14,1 3 x 50 mm² ou 3 x 95 mm² ou 3 x 150 mm² Le Jeu 885,00

Extrémités intérieures pour prises de courant pour transformateur à bornes embrochables

14,2 3 x 95 mm² Le Jeu 815,00

14,3 3 x 150 mm² Le Jeu 1 238,00

15 Remontées Aéro Souterraines HTA

15,1

Confection d'une remontée aéro souterraine HTA comprenant la fixation et la protection du

câble le long du support, la confection de la saignée dans le massif, la réalisation et le

raccordement des extrémités extérieures, la fourniture et la pose de l'ERAS les accessoires de

fixation, les ponts gainés et connecteurs, la mise à la terre isolée ou non, y compris

améliorations, la fourniture et la pose de la plaque d'identification. Compris les protections

par parafoudres.

L'Ensemble 2 573,00

15,2
Même article que précédemment mais avec raccordement effectué par les équipes TST

d'Enedis
L'Ensemble 2 223,00

16 Déroulage, tirage câble HTA

16,1
Déroulage de câble en tranchée ouverte sur lit de sable, manipulation, transport aller et

retour des tourets.

16,2 Câble HTA (3x95 ou 3x150) Le ml 4,15

16,3 câble HTA 240 Le ml 6,10

16,4 câble HTA (3x95 ou 3x150) équipé de géotextile (le prix de la tranchée est inchangée) Le ml 2,55

16,5 câble HTA 240 équipé de géotextile (le prix de la tranchée est inchangée) Le ml 4,40

16,6

Tirage de câble à l'intérieur de gaines existantes, étant entendu que la longueur à prendre en

considération pour l'application de cet article est la longueur de la gaine servant de fourreau Le ml 1,20

17 Fourniture de conducteurs

17,1 Câbles nus aériens Almelec pour ligne HTA Le kg 8,83 2,41 11,24

54,6mm²

Câbles isolés aériens pour ligne HTA

17,2 3x50² + 1x50mm² Le ml 14,33

17,3 3x95² + 1x50mm² Le ml 16,97

Câble souterrains HTA aluminium type NF C33-210

17,4 3x95mm² Le ml 20,62 5,62 26,24

17,5 3x150mm² Le ml 25,69 7,01 32,70
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18 POSTE DE TRANSFORMATION - ARMOIRE

18 Poste de transformation aérien de type H61

18

établi sur un support en béton armé quelle que soit la hauteur, équipé pour recevoir un

transformateur suspendu avec équipement électrique conforme à la circulaire, H61

comprenant notamment : poutre d'ancrage HTA, support de transformateur, chaînes avec

manchons d'ancrages à broches y compris rallonges quel que soit le nombre, connecteurs,

ponts gainés, parafoudres, fusibles HTA confection du circuit et prise de terre des masses y

compris améliorations conformes aux prescriptions en vigueur et au CCTP. 

Fourniture et pose d'un coffret disjoncteur type TRAFFIX BT, équipé d'un tableau BT IP2X

fusiblé pour transformateur H61 de 50 à 160 kVA, permettant le raccordement d'1 ou 2

départ(s) BT aérien(s) de 70² à 150² et/ou 1 ou 2 départs BT souterrains de 95² à 240², y

compris la confection de la liaison transfo coffret en 70² ou 150²La plate forme de

manoeuvre0,70x0,70x0,22 pour TRAFFIX Mise en place du transformateur avec

raccordement HT par cosse équerre d'extrémités alu-cuivre à sertir.

Fourniture et pose de l'armement BT (ES, EAS, EADS)avec bras éventuel, y compris les

raccordements BT sur transfo par cosse alu cuivre à sertir, les raccordements au réseau BT

aérien et/ou souterrain avec goulottes de protection, quel que soit le nombre de

câbles.Fourniture et pose d'affiches réglementaires.

Non compris le poteau du poste et la fourniture du transformateur.

L'Ensemble 5 241,00

19 Passage en 160 KVA d'un H61 50 ou 100 KVA

19

Passage en 160 kVA d'un poste H61 existant sans remplacement du support mais

comprenant :

déshabillage complet,

dépose du transformateur,

dépose du coffret et câble de liaison,

dépose de la mise à terre,

dépose des armements BT et accessoires si nécessaire

Confection du circuit et prise de terre des masses y compris saignée massif, améliorations,

conforme aux prescriptions en vigueur et au CCTP.

Coffret disjoncteur fusiblé type TRAFFIX ou équivalent (fourniture et pose)

Réfection de la plate forme de manoeuvre.

Mise en place du transformateur avec raccordement HT par cosse équerre d'extrémités alu-

cuivre à sertir.

Si nécessaire, fourniture et pose de ou des armements BT (ES, EAS, EADS) y compris bras

éventuel.

Raccordement BT sur transfo par cosse alu-cuivre à sertir.

Liaison BT transfo coffret disjoncteur et réseau BT en câble torsadé (3x150+1x70) y compris

raccordements réseau aérien ou souterrain.

Fourniture et pose des nouvelles affiches réglementaires.

L'Unité 3 482,00

20 Parafoudres et fusibles HTA

20,1
Fourniture et pose de trois parafoudres synthétiques en position horizontale y compris

chaise de support et ponts gainés
L'Ensemble 1 443,00

20,2
Fourniture et pose de fusibles HTA (Limitor) pour H61 y compris ferrures broches

raccordement et toutes sujétions
L'Ensemble 846,50

20,3
Fourniture et pose de fusibles HTA (Limitor) pour ERAS y compris ferrures broches

raccordement et toutes sujétions
L'Ensemble 960,00

20,4 Moins value si Art 20-1 existant L'Ensemble -1 289,00

20,5 Moins value si Art 20-2 existant L'Ensemble -851,00
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21 Transport de transformateur récupéré

21,1

Approvisionnement et manutention d'un transformateur H61; PRCS ou PSSA issu du parc

Enedis vers le site de l'entreprise ou le chantier. L'entreprise devra être munie d'un bon

d'enlèvement (article 3.9 du CCTP)

L'Unité 381,00

21,2

Acheminement d'un transformateur H61; PRCS ou PSSA déposé vers le parc d'ENEDIS.

L'entreprise devra être munie d'un bon de déchargement (article 7.3 du CCTP)- Pour un

transformateur pollué, le transport se fera dans une cuve de rétention et devra être baché,

l'entreprise devra être munie d'une autorisation ADR

L'Unité 487,00

22 Coffret disjoncteur sur poste existant

22,1

Fourniture, livraison sur site, mise en place et raccordement sur poteau, d'un coffret type

TRAFFIX avec tableau BT IP2X fusiblé pour transformateur H61 de 50 à 160 kVA, permettant

le raccordement de 1 ou 2 départs BT aériens et/ou souterrain de 70² à 240², y compris la

fourniture des fusibles, quel que soit leur calibre, la liaison transfo coffret en 70² ou 150², les

cosses et raccordements y compris la dépose du  coffret disjoncteur ou fusiblé BT existant

L'Ensemble 2 398,00 120,42 2518,42

22,2
Moins value à l'article précédent dans le cas du raccordement par les équipes TST ENEDIS

L'entreprise devra assurer la fourniture et la préparation de l'ensemble du matériel
L'Unité -870,00

23 Poste type PRCS,  PSSA/B, Armoire de coupure HTA

23,1

Réception, approvisionnement, stockage, transport et Mise en place de transformateur, y

compris réception, stockage et transport, type PRCS 50, 100 ou 160 kVA, sous enveloppe

métallique à encombrement réduit comprenant la préparation du terrain, réservation 16 m2,

le génie civil, la fosse béton, la dalle béton avec trottoir de propreté en façade largeur 70 cm

et 50 cm en périphérie épaisseur 10 cm l'ensemble préfabriqué y compris les circuits de terre

des masses et du neutre y compris améliorations les raccordements intérieurs HTA et BT

affiches réglementaires. Le détail de l'aménagement sera précisé à la visite de piquetage avec

les services techniques du SDE 24. Les travaux de génie civil particulier (mur de soutènement

et garde corps seront comptés à part).

L'Unité 2 512,00

23,2
Même article que précedemment mais pour le transport et la mise en place d'un poste type

PSSA 100, 160 ou 250 Kva L'Unité 3 047,00

23,3 Même article que précédemment mais pour  un PSSB - Réservation terrain 25 m2 L'Unité 4 011,00

23,4

Réception, stockage sur le site de l'entreprise et manutention jusqu'au chantier à réaliser

d'un poste type PRCS, PSSA/B, Armoire de coupure HTA dans le cas d'un poste fourni par la

maitrise d'ouvrage.
L'Unité 1 051,00

24 Poste type Cabine Basse

24,1

Mise en place d'un poste type cabine basse préfabriqué, y compris réception, stockage et

transport, d'une puissance de 250 kVA à 1000 kVA modèle agréé par le distributeur, la mise

en place comprend notamment :

L'Unité 5 802,00

La confection de la fouille, de la plate forme, l'évacuation des  déblais,

Le seuil et le trottoir de propreté autour du poste,

Les raccordements du câble HTA d'arrivé au transfo ou cellule,

Le raccordement de la liaison du tableau BT au transformateur,

Le tableau TIPI 4 départs équipés et raccordés Les

circuits de prise de terre des masses et du neutre y compris améliorations (Valeur conforme

à la C11 - 201),

Fourniture et pose des serrures complètes avec canons affiches et pancartes réglementaires

.

Le transport et la mise en place du transformateur.

Le poste d'accés convenable en ordre de marche.

Nota: Les travaux de génie-civil exceptionnels seront comptés à part, mur de soutènement,

avec fourniture d'un plan comprenant, vue de dessus et coupes transversales avec cotation

complète.

24,2 Mutation transfo dans enveloppe existante dépose et repose L'Unité 592,00
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25 Installation de cellules sur poste existant

25
Installation et raccordement de cellules HTA (inter ou protection) sur poste existant.

L'ensemble en ordre de marche
L'Unité 1 445,00

Fourniture et pose de têtes de pont de sécurité de part et d'autre de la buse

26,2 diamètre 400 mm Les 2 560,00

26,3 diamètre 500 mm Les 2 820,00

27 Confection de clôture

27

Confection d'une clôture autour d'un poste ou d'une armoire de coupure.

Ce prix comprend notamment :

- la fourniture, le transport et la pose de piquets métalliques galvanisés et plastifiés de teinte

verte par défaut, ou chataignier ou acacia traités, à intervalle de 2,50 m maximum. Les

piquets d'angle et d'arrêt seront équipés de jambes de force. 

- la fourniture, le transport et la pose d'un grillage plastifié simple torsion à maille de 45, fils

de 2,5 mm, fixé sur fils de tension d'une hauteur de 1,00 mètre (à préciser au piquetage).

- le bétonnage au pied des poteaux d'angle et jambes de force.

Le ml 35,00

28 Plantation d'une Haie

28

Fourniture et plantation d'une haie à essences régionales variées autour d'un poste ou d'une

armoire de coupure. Cyprès, troènes, laurier, charmes ou similaire d'une hauteur de 125/150

espacés de 50 cm (à préciser au piquetage).

Le ml 21,00

29 Mur en parpaings ou blocs à bancher

29,1
Confection de mur en parpaings d'épaisseur 20 cm, y compris massif de fondation,

ferraillages, enduits sur les surfaces vues, étanchéité, drainage et arase sur mur
Le m² 115,00

29,2
Confection de mur en béton banché d'épaisseur 20 cm, y compris massif de fondation,

ferraillages, enduits sur les surfaces vues, étanchéité, drainage et arase sur mur
Le m² 170,00

30 Postes HTA/BT maçonnés type simplifiés

30,1 Fourniture et Pose d'un tableau BT TUR 800 non compris les raccordements L'Unité 1 006,00

30,2 Fourniture et Pose d'un tableau BT TUR 1200 non compris les raccordements L'Unité 1 502,00

31 Liaison transfo tableau

Liaison transformateur tableau BT en câble unipolaire U1000 RO 2V 4x1x240 et

raccordement entre le transformateur et le tableau BT. Toutes les fournitures comprises, y

compris le câble

31,1 Cabine  basse 250 KVA L'Ensemble 667,00

31,2 7x1x240 L'Ensemble 1 236,00

32 Raccordement sur tableau BT ou EP

Raccordement de câbles de départ sur tableau BT y compris les cosses de raccordement pour

poste de transformation existant

32,1 3x150 Alu +1x70 Alu Par départ 144,00

32,2 3x240 Alu +1x95 Alu Par départ 159,00

32,3 câble EP (4X25, 4x16 ou 3x16) Par départ 30,20
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33 Transformateurs

Fourniture transformateur HT/BT  à enroulement en cuivre, pour poste H61 (15 ou 20 KV)

33,1 de 50 kVA L'Unité 2 980,00

33,2 de 100 kVA L'Unité 3 715,00

33,3 de 160 kVA L'Unité 5 050,00

33,4 Plus value pour bornes HTA embrochables Le Jeu 180,00

Fourniture transformateur HT/BT pour poste H61 TIS (transformateur Intrinsèquement Sûr -

15 ou 20 KV)

33,5 de 50 kVA L'Unité 4 285,00

33,6 de 100 kVA L'Unité 5 028,00

33,7 de 160 kVA L'Unité 5 906,00

Fourniture de poste PRCS

Fourniture et pose d'un poste de transformation type PRCS modele agréé MALT Canon GPT

sud ouest

33,8 Puissance 50 kVA 1 ou 2 departs L'Unité 10 215,00 6187,23 16402,23

33,9 Puissance 100 kVA 2 Départs L'Unité 11 025,00 6677,84 17702,84

33,10 Puissance 160 kVA 2 Départs L'Unité 12 570,00 7613,65 20183,65

Fourniture de poste PSSA et PSSB

Fourniture et pose d'un poste de transformation type PSSA modèle agréé, transformateur de

puissance < ou = à 250 kVA comprenant fourniture et mise en place de l'enveloppe avec sa

cuve, un transfo protection coupure spécification EDF HN 52S24 un tableau TIPI 4-500 équipé

1 départ

Spécification EDF HN 63S61, l'ensemble équipé en usine avec un départ, 2 coffrets S20 EP,

les 3 prises embrochables, affiches règlementaires, serrure

33,11 PSSA 100 kvA L'Unité 13 905,00 8422,26 22327,26

33,12 PSSA 160 kvA L'Unité 14 890,00 9018,87 23908,87

33,13 PSSA 250 kvA L'Unité 16 158,00 9786,90 25944,90

Même article que précédemment mais pour un poste type PSSB comprenant la fourniture et

le raccordement de la cellule HTA avec indicateur de défaut HTA

33,14 PSSB 100 kvA L'Unité 22 930,00 8708,81 31638,81

33,15 PSSB 160 kvA L'Unité 24 129,00 9164,19 33293,19

33,16 PSSB 250 kvA L'Unité 25 178,00 9562,60 34740,60

33,17 Plus value pour équipement 1 départ en usine L'Unité 351,00

Fourniture de transformateur HT/BT pour poste Cabine Basse 20 KV Type H59 T I S

33,18 De 160 kVA . L'Unité 6 199,00 3754,73 9953,73

33,19 De 250 kvA L'Unité 7 284,00 4411,92 11695,92

SDE 24 - BPU Marché travaux 10/40



ARTICLE N° DESIGNATION DES TRAVAUX ET FOURNITURES U PU en Euros HT
Indemnité 

allouée en €

Prix unitaire avec 

indemnité 

en € HT

Fourniture de transformateur HT/BT pour poste cabine avec traverses embrochables de

250 Ampères

33,20 De 160 kVA L' Unité 5 290,00 3204,15 8494,15

33,21 De 250 kVA L' Unité 6 252,00 3786,84 10038,84

33,22 De 400 kVA L' Unité 7 520,00 4554,86 12074,86

33,23 De 630 kVA L' Unité 9 968,00 6037,62 16005,62

33,24 De 1000 kVA L' Unité 14 362,00 8699,06 23061,06

34 Enveloppe

34,1

Fourniture, transport et pose de poste type PAC 3 UF monobloc en béton armé, suivant la

teinte (Ral 6003 ou Ral 1015), pour transformateur d'une puissance de 160 kVA à 250 kVA

équipé TIPI 8/1200 4 départs équipés y compris 2xS20 EP

L'Unité 16 219,00 9823,85 26042,85

34,2
Même article que précédemment mais pour transformateur d'une puissance de 400 kVA

équipé de cellules arrivées et protection transfo
L'Unité 21 572,00 13066,16 34638,16

34,3 I + P avec 2 cellules L'Unité 25 576,00 15491,38 41067,38

34,4 2 I + P avec 3 cellules L'Unité 27 716,00 16787,58 44503,58

34,5

Fourniture, transport et pose de poste type PAC 4 UF monobloc en béton armé, suivant la

teinte (Ral 6003 ou Ral 1015) pour transformateur d'une puissance < ou = à 1000 kVA équipé

TIPI 8/1200 4 départs équipés y compris 2 x S20 EP, équipé de cellules arrivées et protection

transformateur

L'Unité 24 233,00 14677,93 38910,93

34,6 2 I + P L'Unité 29 543,00 17894,20 47437,20

34,7 3 I + P L'Unité 33 753,00 20444,19 54197,19

Fourniture, transport et pose de poste type Urbain Compact monobloc en composite ciment,

suivant la teinte (Ral 6003 ou Ral 1015) pour transformateur d'une puissance < ou = à 630

kVA équipé TIPI 8/1200 4 départs 1 coffret EP

16883,89 44758,89

En Coupure 2I+P

35 Armoire de coupure

Fourniture et pose d'une armoire de coupure monobloc en béton armé équipée d'un

détecteur de défaut HTA un interrupteur sectionneur manuel

35,1 ACM L'Unité 8 372,00 5070,92 13442,92

35,2 ACMD L'Unité 9 180,00 5560,33 14740,33

35,3 AC3M L'Unité 13 735,00 8319,29 22054,29

36 Fourniture de cellules

36,1 Modulaires Interrupteur L'Unité 4 952,00 2999,43 7951,43

36,2 Modulaires protection transfo L'Unité 4 622,00 2799,55 7421,55

36,3 Monobloc I+P L'Unité 10 599,00 6419,81 17018,81

36,4 Monobloc 2I +P L'Unité 13 160,00 7971,01 21131,01

37 BT TUR 800

37,1 Fourniture et mise en place d'un tableau BT TIPI 4/800 non équipé hors raccordement l'Unité 1 255,00

37,2 Fourniture et mise en place d'un tableau BT TIPI 8/1200 non équipé hors raccordement l'Unité 2 257,00

37,3 Fourniture et pose d'un départ mono bloc équipé 4 fusibles sur tableau TUR existant l'Unité 515,00

L'Unité 27 875,0034,8
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38 BT

38 Pose de faisceau torsadé

Déroulage de faisceau de conducteurs Alu isolés y compris la confection des jonctions, avec

chargement et déchargement, manipulation, transport aller et retour des tourets, y compris

élagage éventuel  :

38,1 Faisceau sans porteur 2 à 4 conducteurs de 16 mm² ou 25mm² Le ml 2,19

38,2 Faisceau avec porteur, conducteur 3x70 + 1x54,6 + 2x16mm² ou 3x16mm2 Le ml 3,20

38,3 Faisceau avec porteur, conducteur 3x150 + 1x54,6 + 2x16mm² ou 3x16mm2 Le ml 3,35

38,4 Faisceau avec porteur  câble EP 3x25 ou 3x35 Le ml 2,18

39 Abattage et élagage

39

Abattage, élagage pour création d'un nouveau tracé de réseau électrique en aérien

conformément à l'article 3.6.1.3 du CCTP. Fournir 3 devis au préalable pour validation du

maître d'œuvre

sur facture x 1,10

40 Lignes basse tension sur façades

Lignes en câbles torsadés alu posés sur façades (colliers tous les 50 cm) y compris fourniture

et scellement des consoles, protections d'ouvertures, protections mécaniques teintées de

remontées

40,1 Faisceau sans porteur de section < 25 mm² Le ml 18,00

40,2 Faisceau avec porteur > 70 mm² Alu Le ml 37,20

40,3 Faisceau avec porteur > 150 mm² Alu Le ml 44,80

41 Armements BT (conducteurs nus)

Fourniture et mise en oeuvre de ferrures galvanisées avec boulonnerie ou brides et isolateurs

correspondants

DC 3 sur CL 20 140-200 / A 21 sur ES 90-120 / A 22 sur AD 115-200

42 Armements BT ( conducteurs isolés)

Fourniture et mise en place d'armements B.T sur supports pour réseaux en conducteurs

isolés y compris boulonnerie ou brides et réglage des conducteurs

Armements pour faisceaux sans porteur comprenant ferrure et pince d'ancrage :

42,1 Armement arrêt simple L'Unité 24,90

42,2 Armemement arrêt double L'Unité 33,00

NOTA : le faisceau sans porteur ne sera utilisé que dans les limites des portées maximum

définie au C.C.T.P

Armements pour faisceaux avec porteur comprenant ferrure et pince :

42,3 Armements d'alignement type ES 70 L'Unité 26,40

42,4 Armements d'alignement type ES 150 L'Unité 33,00

42,5 Armements d'ancrage simple type EAS 70 L'Unité 49,10

42,6 Armements d'ancrage simple type EAS 150 L'Unité 61,50

42,7 Armements d'ancrage double type EADS 70 L'Unité 78,30

42,8 Armements d'ancrage double type EADS 150 L'Unité 97,40

42,9 Armements d'ancrage sur façade type EAF 70 L'Unité 63,30

42,10 Armements d'ancrage sur façade type EAF 150 L'Unité 79,40

41 L'Unité 34,70

SDE 24 - BPU Marché travaux 12/40



ARTICLE N° DESIGNATION DES TRAVAUX ET FOURNITURES U PU en Euros HT
Indemnité 

allouée en €

Prix unitaire avec 

indemnité 

en € HT

43 Fourniture et mise en œuvre tube louvroil

43,1 Fourniture et mise en œuvre de tubes  louvroil pour bras de 0,50 m L'Unité 56,20

43,2
Cornières pour confection de potelets et cadres d'avancement de 1,10 m + jambe de force y

compris la partie scellée ou ouvragée
L'Unité 138,70

44 Dépose repose de conducteurs CU

44
Dépose repose sur place de conducteurs nus pour le remplacement d'un PBA ou d'un

armement BT, longueur à prendre en compte de support à support

Le ml

unifilaire
6,96

45 Dépose repose de faisceau torsadé

45,1
Dépose repose sur place de faisceau torsadé 3x70 + 1x54,6 + 2x16 pour le remplacement

d'un PBA ou d'un armement BT, longueur à prendre en compte de support à support
Le ml 2,84

45,2
Dépose repose sur place de faisceau torsadé 3x150 + 1x70 + 2x16 pour le remplacement d'un

PBA ou d'un armement BT, longueur à prendre en compte de support à support
Le ml 3,49

46 Point de sectionnement BT/Isolé

Exécution d'un point de sectionnement BT et EP sur support existant d'un conducteur isolé

comprenant juqu'à 16 extrémités, 2 protections et manchonnages

46,1 Le Faisceau de 4 ou 6 conducteurs 3x70+1x54,6 + EP L'Ensemble 400,00

46,2 Le Faisceau de 4 ou 6 conducteurs 3x150+1x70 + EP L'Ensemble 436,00

47 Raccordements BT

Raccordement des conducteurs d'un faisceau sur un réseau de conducteurs nus ou isolés au

moyen de raccords appropriés

47,1 par conducteur 16 mm² L'Unité 13,35

47,2 par conducteur 70 mm² L'Unité 25,70

47,3 par conducteur 150 mm² L'Unité 33,00

48 Extrémités de faisceau

Confection d'une extrémité de faisceau torsadé comportant isolement étanchéité et tube de

plastique de protection par faisceau de 2,4 ou 6 conducteurs

48,1 pour câble 2x16mm², 2x25mm², 4x16mm², 4x25mm² L'Ensemble 42,00

48,2 pour câble 3x70 + 1x54 + 2x16mm² ou 3x16 mm2 L'Ensemble 78,60

48,3 pour câble 3x150 + 1x54 + 2x16mm² ou 3x16 mm2 L'Ensemble 102,70

49 Douilles pour mises en CC

Fourniture et pose de 4 prises de courant temporaire

49,1 Pour câble 70 mm² Le Jeu de 4 68,00

49,2 Pour câble 150 mm² Le Jeu de 4 85,20

49,3 Plus value pour EP L'Ensemble 34,00

50 Mise à la terre sur poteau BT

50,1

Confection de mise à la terre comprenant, un circuit de terre réalisé en câblette cuivre de

section 25 mm², les accessoires de fixation, les raccordements la fourniture de la câblette, le

kit de mise à la terre et la goulotte de protection à une hauteur de 2 m sol fini, y compris la

confection d'une saignée dans le massif du support.

Une prise de terre par piquet acier galvanisé de 1,50 m ou par câblette avec cosse y compris

le raccordement et les améliorations aux prescriptions du CCTP.

L'Unité 283,50 15,00 298,50

50,2
Même définition que précédemment mais descente réalisée en câble isolé y compris les 8

mètres enterrés.
L'Unité 342,30

50,3 Fourniture et pose d'un kit de mise à la terre sur cablette existante. L'Unité 36,90

51 Raccordement d'une terre

51 Raccordement d'une terre existante sur faisceau torsadé. L' Unité 31,80
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52 Déroulage câble BT

Déroulage de câble en tranchée ouverte sur lit de sable, manipulation, transport aller et

retour des tourets.

52,1 Section de Phase > ou = à 50 mm² (Par câble) Le ml 2,97

52,2 Déroulage de câblettes de 25 mm² cuivre Le ml 1,02

52,3 Fourniture et pose de grillage signalétique dans tranchée déja ouverte par un tiers Le ml 1,00

52,4

Tirage de câble à l'intérieur de gaines existantes, étant entendu que la longueur à prendre en

considération pour l'application de cet article est la longueur de la gaine servant de fourreau Le ml 1,20

53 Dissimulation de câbles de réseaux

53 Application de deux couches de peinture sur câble et accessoires posés en façade Le ml 9,30

54 Fourniture de conducteurs

Conducteurs torsadés aériens basse tension aluminium

54,1 3 x 150² + 1 x 70² + 2 x 16 ou 3x16 (sera déterminé à la visite de piquetage) Le ml 13,40 3,65 17,05

54,2 3 x 70² + 1 x 54,6 + 2 x 16 ou 3 x 16 (sera déterminé à la visite de piquetage) Le ml 7,70 2,10 9,80

54,3 3 x 150² + 1 x 70² Le ml 11,00 3,00 14,00

54,4 3 x 70² + 1 x 54,6 Le ml 6,40 1,75 8,15

Conducteurs souterrains basse tension aluminium type NF C33-210

54,5 3 x 50² + 1 x 50 Le ml 8,50 2,32 10,82

54,6 3 x 95² + 1 x 50 Le ml 12,00 3,27 15,27

54,7 3 x 150² + 1 x 70 Le ml 16,10 4,39 20,49

54,8 3 x 240² + 1 x 95 Le ml 25,30 6,90 32,20

55 BRANCHEMENT

55 Reprise de branchement sur réseau torsadé

Reprise avec ou sans allongement de branchement d'abonné, de lanterne ou de prise de

courant sur un réseau en conducteurs isolés à la suite d'un déplacement ou de

remplacement de support, y compris pince d'ancrage et jonction. Ce prix s'appliquera dans le

cadre d'un branchement existant torsadé.

55,1 Branchement 2 fils L' Unité 64,00

55,2 Branchement 4 fils L' Unité 109,00

56 Réfection de branchement

Réfection d'un branchement comprenant le remplacement de la partie aérienne y compris

jonctions, pinces d'ancrages, raccordement au réseau, déroulage du câble, non compris le

câble. Ce prix s'appliquera dans le cadre d'un renouvellement de branchement.

56,1 Branchement 2 fils L' Unité 113,00

56,2 Branchement 4 fils L' Unité 168,00

57 Point d'ancrage

57 Confection de point d'ancrage fourniture et pose de BQC, PQC, SQC sans tube louvroil L'Unité 13,00

58 Pince d'ancrage

58
Fourniture et pose de pince d'ancrage PA 25 ou pince d'ancrage réseau BT autoporté PA5D

pour câble EP
L'Unité 15,00

59 Pose de câble de branchement

59
Câble de branchement sur façade posé à l'horizontal , y compris confection de manchons

étanches.
Le ml 18,20

60 Manchons

60 Confection de manchons étanches pour rallongement de câbles aérien existant L'unité 7,80
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61 Reprise de coffret provisoire

61
Dépose et repose d'un coffret existant S17 ou autres, sur un poteau/piquet bois provisoire

coupé à 1 m 50 du sol, l'ensemble sécurisé.
L'Unité 84,00

62 Reprise de branchement individuel

62

Forfait pour raccordement au tableau électrique dans le cadre de la NF C 15-100 suite à

déplacement de comptage par concessionnaire , y compris diagnostic de l'installation

existante avant intervention

Forfait 78,00

63 Déroulage câble réseau

Déroulage de câble en tranchée ouverte sur lit de sable, manipulation, transport aller et

retour des tourets.

63,1 Section de Phase < à 50 mm² (Par câble) Le ml 2,10

63,2 Déroulage de câble téléreport ou EJP Le ml 1,00

63,3 Fourniture et pose de grillage signalétique dans tranchée déja ouverte par un tiers Le ml 1,00

63,4

Tirage de câble à l'intérieur de gaines existantes, étant entendu que la longueur à prendre en

considération pour l'application de cet article est la longueur de la gaine servant de fourreau Le ml 1,20

64 Fourniture de conducteurs

Conducteurs torsadés aériens basse tension aluminium

64,1 3 x 35² + 1 x 54,6 Le ml 5,16 1,41 6,57

64,2 2 x 16 Le ml 0,98 0,27 1,25

64,3 2 x 25 Le ml 1,76 0,48 2,24

64,5 4 x 16 Le ml 1,88 0,51 2,39

64,6 4 x 25 + fil pilote Le ml 2,92 0,80 3,72

Conducteurs souterrains basse tension aluminium type NF C33-210

64,7 4 x 35 avec téléreport ou fil pilote Le ml 7,06 1,93 8,99

64,8 Câble téléreport armé Le ml 0,95 0,26 1,21

Câbles aériens ou souterrains basse tension cuivre :

64,9 Fil ou câble cuivre nu 25 mm2 de section Le ml 2,79 0,76 3,55

HO7 RNF

64,10 3 G 1,5 Le ml 0,99 0,27 1,26

64,11 3 G 2,5 Le ml 1,79 0,49 2,28

U1000 R2V cuivre

64,12 3 x 2,5 ou 3 G x 2,5 Le ml 1,03 0,28 1,31

64,13 3 x 4 ou 3 G x 4 Le ml 1,81 0,49 2,30

64,14 3 x 6 Le ml 2,65 0,72 3,37

64,15 3 G x 6 Le ml 2,67 0,73 3,40

64,16 4x6 ou 4G6 Le ml 2,95 0,80 3,75

64,17 4x10 ou 4G10 Le ml 4,65 1,27 5,92

64,18 4x16 ou 4G16 Le ml 7,31 1,99 9,30

64,19 4x25 ou 4G25 Le ml 11,65 3,18 14,83

64,20 4x35 Le ml 17,45 4,76 22,21
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U1000 RVFV (cuivre)

64,21 3 x 4 ou 3 G4 Le ml 3,42 0,93 4,35

64,22 3 x 6 ou 3 G 6 Le ml 4,37 1,19 5,56

64,23 3 x 10 ou 3 G 10 Le ml 6,70 1,83 8,53

64,24 3 x 16 ou 3 G 16 Le ml 9,79 2,67 12,46

64,25 4 x 6 ou 4 G x 6 Le ml 5,62 1,53 7,15

64,26 4 x 10 ou 4 G 10 Le ml 8,42 2,30 10,72

64,27 4 x 16 ou 4 G 16 Le ml 12,39 3,38 15,77

64,28 4 x 25 ou 4 G 25 Le ml 18,60 5,07 23,67

65 DEPOSE

65 Dépose d'appareil HTA

65,1
Dépose d'un appareil IACM IAT, transport du matériel au lieu de dépôt, non compris la

dépose du poteau
L'Unité 260,00

65,2

Type H61 Dépose de poste de transformation y compris équipement sur supports

métalliques ou sur supports béton - le transformateur et son analyse le cas échéant, étant

stocké sur le parc d'Enedis , la tringlerie sur le site de l'entreprise - non compris la dépose du

support et le transport du poste

L'Unité 385,00

65,3
Type cabine Dépose de poste de transformation en cabine et son analyse le cas échéant -

non compris le transport du poste
L'Unité 249,00

65,4 Dépose de parafoudres ou fusibles L'Unité 47,50

66 Démolition de génie-civil

Démolition du génie-civil et de l'équipement électrique d'une cabine haute ou basse avec

évacuation des déblais, reprise par l'entrepreneur du matériel déposé et mise en dépôt du

transformateur. Remise en état des lieux.

66,1 Cabine Haute L'Unité 2 352,00

66,2 Cabine Basse L'Unité 1 249,00

67 Dépose de supports existants non réutilisés

Dépose de supports existants HTA ou BT non réutilisés y compris la dépose des armements, le 

comblement de la fouille, la démolition de massif éventuel, le support étant stocké à

proximité immédiate du chantier, sur un lieu sécurisé et balisé facilement accessible pour son

enlèvement.

67,1 Poteau bois simple L' Unité 52,50

67,2 Poteau bois jumelé L' Unité 61,80

67,3 Poteau bois contrefiché L' Unité 76,00

67,4 Poteau B-A sans massif (< à 320 daN) L' Unité 143,00

67,5 Pba B-A avec massif y compris démolition du massif > ou = à 320 daN) L' Unité 230,00

67,6

Dépose d'un support béton non réutilisable en terrain inaccessible comprenant la démolition

du support à la main avec évacuation des déblais à la brouette y compris éventuellement la

mise en place d'un échaffaudage le comblement de la fouille, la remise en état des lieux - A

déterminer au moment de la visite de piquetage avec le maître d'oeuvre - Sera précisé sur le

plan d'approbation

L'Unité 427,00

68 Dépose de pylones métalliques

68
Dépose de pylones métalliques et mise en dépôt y compris la démolition du massif de

fondation
L'Unité 476,00

69 Dépose de coffret / télécommande

69,1 Dépose de coffret, remise en état des lieux L'Ensemble 80,00

69,2 Dépose de télécommande EP y compris dépose des branchements, remise en état des lieux L'Ensemble 128,00
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70 Dépose d'un branchement

70 Dépose de la partie aérienne d'un branchement L'Unité 42,00

71 Dépose de scellements ou potelets

Dépose de potelets y compris la remise en état de la toiture ou de la maçonnerie dans les

régles de l'art

71,1 Scellement sur façade L'Unité 14,80

71,2 En façade ou en pignon à 1 scellement L' Unité 40,00

71,3 En façade ou en pignon à 2 scellements L' Unité 71,90

71,4 En façade ou en pignon à 3 ou 4 scellements L' Unité 106,00

71,5 En toiture L' Unité 147,00

72 Dépose de conducteurs en CU ou Alu

72
Dépose de conducteurs en Cu sur ligne HTA ou BT jusqu'à 38 mm² de section ou en Alu ou

alliage d'Alu jusqu'à 54 mm² de section

Le ml

unifilaire
0,36

73 Dépose de câble sur façade

73
Dépose de câble sur façade (branchement ou réseau) y compris éventuellement les boîtes de

dérivation, les colliers de fixation et la remise en état des lieux
Le ml 6,70

74 Dépose de faisceau non réutilisable

Dépose de faisceau non réutilisable avec enlèvement des ferrures comprenant la dépose et

l'enroulement des faisceaux, enlèvement des ferrures et accessoires de fixation, remise en

état

74,1 Réseau EP Le ml 0,86

74,2 Réseau de distribution BT < = 150mm² Le ml 1,72

75 Dépose d'une RAS

Dépose d'une remontée aéro-souterraine y compris remise en état des lieux

75,1 Réseau EP ou branchement L'Unité 48,50

75,2 Réseau de distribution BT < = 150mm² L'Unité 72,50

76 Dépose d'armements

76 Dépose d'armements sur support maintenu ou sur facade (HTA ou BT). L' Unité 12,70

77 ARTICLES COMMUNS

77 Confection d'un accés pédestre ou de marches

77,1

Confection d'un accés pédestre de 1,00 mètre de large avec buse ciment ou PVC CR8 de

diamètre 300 mm ou 400 mm, têtes de pont comprises, couche de finition en calcaire 0/31,5

soigneusement compactée.

Le ml 336,00

77,2
Confection d'un accés par marches en béton de 1,00 mètre de largeur et de 0,20 mètre de 

hauteur. Ce prix comprend le terrasssement, la fondation, les marches en béton dosé à 320 

kg, l'armature en acier, le coffrage et la réalisation de rampants de part et d'autre.

L'unité 100,00

77,3
Fourniture et pose d'une rembarde de sécurité en acier galvanisé et thermolaqué en cas de 

risque de chute de plus de 90 cm.
L'unité 180,00
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78 Supports de lignes

Fourniture et implantation de poteaux B-A teintés de classe D ou E pour lignes HTA ou BT y

compris transport, levage, massif de fondation, surimplantation, accessoires, plaque "Danger

de Mort", numéros, enlèvement et régalage des déblais et élagages ou abattages éventuels,

armements ou isolateurs exclus

Poteaux de 11 mètres

78,1 Poteau de 11 m type 2,5 kN L'Unité 799,00 38,48 837,48

78,2 Poteau de 11 m type 4 kN L'Unité 902,00 51,74 953,74

78,3 Poteau de 11 m type 6,5 kN L'Unité 1 067,00 66,54 1133,54

78,4 Poteau de 11 m type 8 kN L'Unité 1 163,00 78,89 1241,89

78,5 Poteau de 11 m type 8  Kn Classe E L'Unité 1 465,00 117,76 1582,76

78,6 Poteau de 11 m type 10 kN L'Unité 1 295,00 89,45 1384,45

78,7 Poteau de 11 m type 10 Kn Classe E L'Unité 1 602,00 128,96 1730,96

78,8 Poteau de 11 m type 12,5 kN L'Unité 1 399,00 96,40 1495,40

78,9 Poteau de 11 m type 12,5 kN Classe E L'Unité 1 754,00 142,08 1896,08

78,10 Poteau de 11m type 16 kN L'Unité 1 547,00 109,01 1656,01

78,11 Poteau de 11m type 16 Kn Classe E L'Unité 1 970,00 163,45 2133,45

Poteaux de 12 mètres

78,12 Poteau de 12 m type 2,5 kN L'Unité 876,00 48,39 924,39

78,13 Poteau de 12 m type 4 kN L'Unité 988,00 62,81 1050,81

78,14 Poteau de 12 m type 6,5 kN L'Unité 1 157,00 78,12 1235,12

78,15 Poteau de 12 m type 8 kN L'Unité 1 315,00 98,46 1413,46

78,16 Poteau de 12 m type 8 kN Classe E L'Unité 1 590,00 133,85 1723,85

78,17 Poteau de 12 m type 10 kN L'Unité 1 422,00 105,79 1527,79

78,18 Poteau de 12 m type 10 kN Classe E L'Unité 1 758,00 149,03 1907,03

78,19 Poteau de 12 m type 12,5 kN L'Unité 1 532,00 113,51 1645,51

78,20 Poteau de 12 m type 12,5 kN Classe E L'Unité 1 914,00 162,68 2076,68

78,21 Poteau de 12 m type 16 kN L'Unité 1 709,00 129,86 1838,86

78,22 Poteau de 12 m type 16 kN Classe E L'Unité 2 165,00 188,55 2353,55

Poteaux de 13 mètres

78,23 Poteau de 13 m type 4 kN L'Unité 1 076,00 74,13 1150,13

78,24 Poteau de 13 m type 6,5 kN L'Unité 1 288,00 94,98 1382,98

78,25 Poteau de 13 m type 8 kN L'Unité 1 391,00 108,24 1499,24

78,26 Poteau de 13 m type 8 Kn Classe E L'Unité 1 743,00 153,54 1896,54

78,27 Poteau de 13 m type 10 kN L'Unité 1 579,00 126,00 1705,00

78,28 Poteau de 13 m type 10 Kn Classe E L'Unité 1 916,00 169,37 2085,37

78,29 Poteau de13 m type 12,5 kN L'Unité 1 683,00 132,95 1815,95

78,30 Poteau de 13 m type 12,5 Kn Classe E L'Unité 2 102,00 186,87 2288,87

78,31 Poteau de 13 m type 16 kN L'Unité 1 882,00 152,12 2034,12

78,32 Poteau de 13 m type 16 Kn Classe E L'Unité 2 319,00 208,37 2527,37
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Poteaux de 14 mètres

78,33 Poteau de 14 m type 4 kN L'Unité 1 182,00 87,77 1269,77

78,34 Poteau de 14 m type 6,5 kN L'Unité 1 388,00 107,85 1495,85

78,35 Poteau de 14 m type 8 kN L'Unité 1 521,00 124,97 1645,97

78,36 Poteau de 14 m type 8 Kn Classe E L'Unité 1 924,00 176,83 2100,83

78,37 Poteau de 14 m type 10 kN L'Unité 1 686,00 139,77 1825,77

78,38 Poteau de 14 m type 10 Kn Classe E L'Unité 2 101,00 193,18 2294,18

78,39 Poteau de 14 m type12,5 kN L'Unité 1 825,00 151,22 1976,22

78,40 Poteau de 14 m type 12,5 Kn Classe E L'Unité 2 295,00 211,71 2506,71

78,41 Poteau de 14 m type 16 kN L'Unité 2 042,00 172,72 2214,72

78,42 Poteau de 14 m type 16 Kn Classe E L'Unité 2 531,00 235,65 2766,65

79 Fourniture et implantation de poteau bois/composite

Fourniture et implantation de poteau bois imprégnés ou composite pour lignes HTA ou BT y

compris calage suivant C11-201 élagages ou abattages éventuels compris (Poteaux bois

jumelés, prendre les types de poteaux implantés, sans minoration ni majoration)

79,1 Poteau 9 S 140 L'Unité 403,00 26,13 429,13

79,2 Poteau 9 S 190 L'Unité 437,00 30,50 467,50

79,3 Poteau 9 S 255 L'Unité 496,00 38,10 534,10

79,4 Poteau 9 S 325 L'Unité 595,00 50,84 645,84

79,5 Poteau 10 S 140 L'Unité 434,00 27,54 461,54

79,6 Poteau 10 S 190 L'Unité 478,00 33,20 511,20

79,7 Poteau 10 S 255 L'Unité 519,00 38,48 557,48

79,8 Poteau 10 S 325 L'Unité 616,00 50,97 666,97

79,9 Poteau 11 S 140 L'Unité 470,00 28,31 498,31

79,10 Poteau 11 S 190 L'Unité 518,00 34,49 552,49

79,11 Poteau 11 S 255 L'Unité 564,00 40,41 604,41

79,12 Poteau 11 S 325 L'Unité 641,00 50,32 691,32

79,13 Poteau 12 S 140 L'Unité 514,00 30,12 544,12

79,14 Poteau 12 S190 L'Unité 571,00 37,45 608,45

79,15 Poteau 12 S 255 L'Unité 629,00 44,92 673,92

79,16 Poteau 12 S 325 L'Unité 735,00 58,56 793,56

80 Redressement et calage support

Redressement et calage de support existant :

80,1 Sans massif L'Unité 153,00

80,2 Avec massif L'Unité 285,00

81 Orientation de support

Orientation ou réalignement d'un poteau existant en Béton armé HTA ou BT de toute

hauteur, sans dépose de celui-ci, y compris le béton de massif supplémentaire :

81,1 Effort inférieur ou égal à 400 kg L' Unité 434,00

81,2 Effort supérieur à 400 kg L' Unité 729,00

82 Reprise de Clôture

82 Reprise de clôture à l'identique y compris la porte de passage devant le poste ou l'IACM. L'unité 170,00
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83 Dispositif avertisseur

83 Fourniture et pose d'un dispositif avertisseur de couleur rouge sur poteaux mixtes HTA/BT L'Unité 6,30

84 Dépose et repose de lampe EP

84
Dépose et repose d'une lampe d'éclairage public avec ses fixations suite changement d'un

support de réseau. Fourniture de câble et raccordement au réseau (CC si besoin)
L'Unité 97,00

85 Dépose et repose de câble de télécommunication

85
Dépose et repose de câbles de télécommunications ainsi que la ferrure sur le support,

remplacement éventuel de celle-ci ou pose d'une nouvelle ferrure
L'Unité 43,00

86
Terrassements de largeur 30 cm réalisés avec engins mécaniques quelque soit la nature du

sol 

86,1

Tranchée terrain naturel (TN) type A réalisée en terrain normal ou sous accotement à plus d'

1 mètre du bord de la chaussée, de 0,85 m de profondeur pour pose d'un câble HTA, BT, EP,

BT+EP, X branchement(s) ou d'une gaine, y compris nivellement du fond de fouille, fourniture

et mise en oeuvre du sable, tamisage des terres et remblais, compactage soigné par couche

de 0,30 m d'épaisseur, fourniture et pose du grillage avertisseur, évacuation des déblais

résiduels et remise en état des lieux.

Le ml 19,00

86,2

Tranchée terrain naturel (TN) type B réalisée en terrain privé de 1,30 m de profondeur pour

pose d'un câble HTA, BT, EP, BT+EP, X branchement(s) ou d'une gaine, y compris nivellement

du fond de fouille, fourniture et mise en oeuvre du sable, tamisage des terres et remblais,

compactage soigné par couche de 0,30 d'épaisseur, fourniture et pose du grillage avertisseur,

évacuation des déblais résiduels et remise en état des lieux.

Le ml 21,50

86,3

Tranchée sous accotement stabilisé (0/31,5) type A réalisée sur trottoir ou sous accotement à

moins d' 1 mètre du bord de la chaussée, de 0,85 m de profondeur pour pose d'un câble HTA,

BT, EP, BT + EP, X branchement(s) ou de gaine, y compris nivellement du fond de fouille,

fourniture et pose du sable et du grillage avertisseur, enlèvement et évacuation des terres,

fourniture et mise en place de matériaux concassés 0/31,5 soigneusement compactés par

couche de 0,20m sur 0,80 m d'épaisseur, finition en terre végétale si besoin et remise en état

des lieux.

Le ml 30,50 2,55 33,05

86,4

Tranchée sous accotement stabilisé (0/31,5) type B réalisée sur trottoir ou sous accotement à

moins d' 1 mètre du bord de la chaussée , de 0,85 m de profondeur pour pose d'un câble

HTA, BT, EP, BT+EP , X branchement(s) ou de gaine, y compris nivellement du fond de fouille,

fourniture et pose du sable et du grillage avertisseur, enlévement et évacuation des terres,

fourniture et mise en place de matériaux concassés 0/31,5 soigneusement compactés sur

0,30 m d'épaisseur, fourniture et mise en œuvre de grave ciment dosée à 3,5 % de ciment sur

0,30 m d'épaisseur, OU ensemble remplacé par la mise en place de béton auto-compactant

finition en terre végétale si besoin et remise en état des lieux.

Le ml 40,50 3,39 43,89

86,5

Tranchée sous chaussée type A de 1.05m de profondeur pour pose d'un câble HTA, BT,EP,

BT+EP , X branchement(s) ou de gaines y compris sciage du revêtement existant,

nivellement du fond de fouille, fourniture et pose du sable et du grillage avertisseur,

enlèvement et évacuation des terres, fourniture et mise en place de matériaux concassés

0/31,5 sur 0,80 m soigneusement compactés par couche de 0,2 m, couche de finition en

enduit bicouche 6/10 puis 4/6 et remise en état des lieux.

Le ml 44,50 4,53 49,03

86,6

Tranchée sous chaussée type B de 1.05m de profondeur pour pose d'un câble HTA, BT,EP ,

BT+EP , X branchement(s) ou de gaines y compris sciage du revêtement existant, nivellement

du fond de fouille, fourniture et pose du sable et du grillage avertisseur, enlèvement et

évacuation des terres, fourniture et mise en place de matériaux concassés 0/31,5 sur 0,65 m

soigneusement compactés, grave émulsion 10/14 sur 0,15 m, couche de finition en enduit

bicouche 6/10 puis 4/6 et remise en état des lieux.

Le ml 54,50 5,54 60,04

86,7

Tranchée sous chaussée type C de 1.05m de profondeur pour pose d'un câble HTA, BT, EP ,

BT+EP , X branchement(s) ou de gaines y compris sciage du revêtement existant,

nivellement du fond de fouille, fourniture et pose du sable et du grillage avertisseur,

enlèvement et évacuation des terres, fourniture et mise en place de matériaux concassés

0/31,5 sur 0,60 m soigneusement compactés, grave émulsion 10/14 sur 0,15 m, couche de

finition en béton bitumineux 0/6 sur 0,05 m y compris réalisation des joints à l'émulsion de

bitume et remise en état des lieux.

Le ml 60,50 6,15 66,65

86,8

Tranchée sous chaussée type D de 1.05m de profondeur pour pose d'un câble HTA, BT , EP,

BT+EP , X branchement(s) ou de gaines y compris sciage du revêtement existant, nivellement

du fond de fouille, fourniture et pose du sable et du grillage avertisseur, enlèvement et

évacuation des terres, fourniture et mise en place de matériaux concassés 0/31,5 sur 0,65 m

soigneusement compactés, grave bitume sur 0,10 m, couche de finition en béton bitumineux

0/6 sur 0,05 m y compris réalisation des joints à l'émulsion et  remise en état des lieux.

Le ml 64,00 6,51 70,51
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86,9

Tranchée sous chaussée type E de 1.05m de profondeur pour pose d'un câble HTA, BT , EP ,

BT+EP , X branchement(s) ou de gaines y compris sciage du revêtement existant,

nivellement du fond de fouille, fourniture et pose du sable et du grillage avertisseur,

enlèvement et évacuation des terres, fourniture et mise en place de matériaux concassés

0/31,5 sur 0,55 m soigneusement compactés, grave bitume sur 0,20 m, couche de finition en

béton bitumineux 0/6 sur 0,05 m y compris réalisation des joints à l'émulsion et remise en

état des lieux.

Le ml 69,00 7,02 76,02

87 Surlargeur ou surprofondeur pour la mise en place d'autres réseaux en tranchée commune

Le dimensionnement des tranchées (largeur et profondeur) est effectué par l'entreprise sous

sa responsabilité, en fonction du nombre et de la nature des réseaux à poser, de la

configuration du terrain, et du respect des normes et règlements en vigueur en la matière.

87,1 Tranchée TN type A 4,85

87,2 Tranchée TN type B 5,82

87,3 Tranchée 0/31,5 type A 10,67 0,89 11,56

87,4 Tranchée 0/31,5 type B 13,58 1,14 14,72

87,5 Tranchée sous chaussée type A 15,52 1,58 17,10

87,6 Tranchée sous chaussée type B 17,94 1,82 19,76

87,7 Tranchée sous chaussée type C 20,37 2,07 22,44

87,8 Tranchée sous chaussée type D 21,82 2,22 24,04

87,9 Tranchée sous chaussée type E 23,28 2,37 25,65

88 Tranchée réalisée manuellement

88

Tranchée réalisée à la main suite à l'impossibilité d'utiliser un engin de terrassement après

avis du maître d'oeuvre au moment de la visite de piquetage. Pour la reprise d'un

branchement la profondeur pourra être ramenée à 0,70 m puis bétonnée si présence de

rocher.

Le ml 53,50

89 Tranchée réalisée en pose mécanisée

89
Réalisation d'une tranchée en pose mécanisée jusqu'à 2 réseaux, déroulage de câble dans un

enrobage de sable, pose de grillage avertisseur, remblais et remise en état des lieux
Le ml 14,50

90 Fonçage

Après accord du maître d'œuvre

90,1

Forfait pour mise en place d'une taupe pour la réalisation d'un fonçage de diamètre > 160

mmcomprenant les terrassements, quel que soit l'encombrement et la nature du sous-sol,

pour l'envoi et la réception de la taupe, le remblai après réalisation du fonçage, la remise en

état des lieux et toutes sujétions. Ne s'applique pas pour un fonçage longitudinal ou dans le

prolongement d'une tranchée

L'Unité 414,00

dm / ml
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90,2

Forfait pour mise en place d'une taupe pour la réalisation d'un fonçage de diamètre < 160

mm comprenant les terrassements, quel que soit l'encombrement et la nature du sous-sol,

pour l'envoi et la réception de la taupe, le remblai après réalisation du fonçage, la remise en

état des lieux et toutes sujétions. Ne s'applique pas pour un fonçage longitudinal ou dans le

prolongement d'une tranchée

L'Unité 247,00

90,3 Fonçage de diamètre inférieur ou égal à 125 mm Le ml 84,00

90,4 Fonçage de diamètre supérieur à 125 mm Le ml 102,00

90,5 Forage horizontal de diamétre inférieur ou égal à 125 mm Le ml 121,00

90,6 Forage horizontal de diamétre supérieur  à 125 mm Le ml 148,00

91 Forage dirigé

Après accord du maître d'œuvre

91,1

Forage dirigé, diamètre 160, toutes fournitures et prestations comprises, rémunéré au mètre

linéaire réellement foré sur production d'une fiche de tir détaillant des points de mesure

effectués

Le ml 251,00

91,2

Forage dirigé, diamètre 200, toutes fournitures et prestations comprises, rémunéré au mètre

linéaire réellement foré sur production d'une fiche de tir détaillant des points de mesure

effectués

Le ml 312,00

91,3
Transport et mise en chantier, y compris signalisation et fouilles de départ et d'arrivée quelle

que soit la nature du sous sol
Forfait 1 631,00

92 Fourniture et mise en place de matériaux

Fourniture transport et mise en place de matériaux dument visé par le maître d'oeuvre, y

compris enlèvement des déblais remplacés

92,1 Sable La Tonne 23,80 3,06 26,86

92,2 Grave non traitée 0/31,5 La Tonne 23,70 3,05 26,75

92,3 Grave Ciment dosé à 3,5 %  de Ci La Tonne 60,70 7,81 68,51

92,4 Béton Maigre Le m3 140,00 18,02 158,02

92,5 Grave Bitume La Tonne 163,00 20,98 183,98

92,6 Grave Emulsion Le m² 13,50 1,74 15,24

92,7 Bicouche Le m² 12,00 1,54 13,54

92,8 Ciment lisse pour trottoir Le m² 19,60 2,52 22,12

92,9 Pavé autobloquant/Dallages/Pierre naturelle Le m² 62,50 8,04 70,54

92,10 Découpage du gazon en plaque et remise en place Le m² 24,50 3,15 27,65

92,11 Terre Végétale Le m3 33,00 4,25 37,25

92,12 Enrobé à chaud qu'elle que soit la couleur Le m3 750,00 96,53 846,53

93 Béton désactivé

Fourniture et mise en œuvre y compris sciage, épaisseur 10 cm idem existantsur la totalité

du chantier

93,1 moins de 1 m² Forfait 204,00 26,25 230,25

93,2 au delà de 1 m² Le m² 69,00 8,88 77,88

94 Zones agglomérées

94

Plus value aux articles de tranchées de 86 à 89 lorsque celles-ci sont réalisées dans la zone

agglomérée d'une commune dont la liste figure en annexe 3 du CCTP (plus-value comprise

entre les panneaux d'entrée et de sortie de bourg)

En % 29,00

95 Plus value pour tranchée en terrain rocheux

95

Travaux ER uniquement : Plus value aux articles de tranchées de 86 à 89 lorsque celles-ci sont

réalisées dans les communes dont la liste est annexée au présent CCTP (annexe 4) après

constat partagé et accord préalable du SDE

En % 23,00
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96 Fourniture et pose de fourreau

Fourniture et pose de fourreau en matière plastique repéré sur le plan de piquetage,

uniquement après validation du maître d'ouvrage

96,1 de diametre 40 mm Le ml 1,90 0,12 2,02

96,2 de diametre 63 mm Le ml 2,90 0,19 3,09

96,3 de diametre 90 mm Le ml 3,80 0,25 4,05

96,4 de diametre 110 mm Le ml 4,80 0,32 5,12

96,5 de diametre 160 mm Le ml 6,10 0,40 6,50

96,6
Fourniture et pose d'un tube acier diamêtre 160 mm sous ouvrage en encorbellement avec

coudes, accessoires de fixation, bétonnage des liaisons souterraines
Le ml 245,00 16,10 261,10

96,7
Fourniture et pose de plaque HTA pour tranchée en terrain privé à la demande du Maître

d'ouvrage
L'Unité 85,00 5,58 90,58

97 Fourniture et pose socle et coffret

97,1 Coffret S 20 simple L' Unité 160,00 1,71 161,71

97,2 Socle S 20 simple L' Unité 184,00 3,29 187,29

97,3 Socle S20 double L' Unité 260,00 8,28 268,28

97,4 Coffret CIBE L' Unité 118,00

97,5 Borne CIBE L' Unité 136,00

97,6 Borne Cibe Grand Volume L' Unité 232,00 6,44 238,44

97,7 Borne REMBT gamme 300 L' Unité 194,00 3,94 197,94

97,8 Borne REMBT gamme 450 L' Unité 262,00 5,91 267,91

97,9 Borne REMBT gamme 600 L' Unité 290,00 7,75 297,75

97,10 Fourniture, pose, raccordement et liaisons équipotentielles d'un coffret S 225 EP L' Unité 130,00

97,11 Fourniture, pose, raccordement et liaisons équipotentielles d'une borne S 225 EP L' Unité 190,00

98 Encastrement socle et coffret

Encastrement dans maçonnerie d'un coffret ou socle

98,1 Porte 2300  double  555mm X 711mm L' Unité 266,00

98,2 Porte 500     595mm X 547mm L' Unité 228,00

98,3 Porte 2300 Simple    557mm X 362mm L' Unité 207,00

98,4 Porte S22    367mm X 240 mm L' Unité 147,00

98,5 Porte cibe    700mm X 243mm L' Unité 190,00

98,6 Porte G3 RMBT Simple    802mmX 355mm L' Unité 244,00

98,7 Porte G3 RMBT double    802mm X704mm L' Unité 324,00

98,8 Porte S300  529mm X 540mm L' Unité 222,00

98,9
intégration d'un coffret réseau électrique ou éclairage public dans clôture existante, par

l'intermédiaire d'un cadre métallique toutes fournitures comprises
L' Unité 137,00
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99 Fourniture et pose portes béton fibré teinte agréée ABF cache coffret

Fourniture et pose de portes en béton fibré agréées "Bâtiments de France ", épaisseur finie

12 mm avec cadre inox ainsi que le bâti à encastrer avec ouverture rapide normalisée type

batteuse Enedis fouillot triangulaire laiton pour cache coffret et socle de distribution pour

électricité gaz et téléphone

99,1 Porte 2300 double    555mm X 711mm L' Unité 311,00

99,2 Porte 500     595mm X 547mm L' Unité 274,00

99,3 Porte 2300 Simple    557mm X 362mm L' Unité 274,00

99,4 Porte S22    367mm X 240 mm L' Unité 200,00

99,5 Porte cibe    700mm X 243mm L' Unité 244,00

99,6 Porte G3 RMBT Simple    802mmX 355mm L' Unité 310,00

99,7 Porte G3 RMBT double    802mm X704mm L' Unité 401,00

99,8 Porte S 300   529mm X 540mm L' Unité 272,00

99,9 Dépose de porte et entourage existants y compris évacuation L' Unité 48,00

100 Grilles de réseau et branchement

Fourniture et pose d'une grille fausse coupure ou coupure type RMBT pour réseau et/ou

branchement non compris le raccordement des câbles et mise à la terre

100,1 Kit tri 60 ou 90 A pour CIBE L' Unité 48,00

100,2 Grille de repiquage ou d'étoilement  IP2X L' Unité 138,00 1,51 139,51

100,3 Grille fausse coupure IP2X 150² L' Unité 203,00 5,78 208,78

100,4 Grille fausse coupure IP2X 240² L' Unité 233,00 7,75 240,75

100,5 Grille RMBT 300 ou 6 plages L' Unité 166,00 3,35 169,35

100,6 Grille RMBT 450 ou 9 plages L' Unité 210,00 6,24 216,24

100,7 Grille RMBT 600 ou 12 plages L' Unité 305,00 12,48 317,48

100,8 Module de coupure 400 A Protection 200 type RCP 400 L' Unité 250,00 8,87 258,87

101 Accessoire de raccordement de câble dans coffret / RMBT

Fourniture, pose et raccordement des accessoires :

101,1 Ensemble de raccordement réseau 50 à 240² phase + neutre L' Unité 182,00 1,12 183,12

101,2 Ensemble de branchement triphasé Sectionnable L' Unité 270,00 6,90 276,90

101,3 Ensemble de branchement monophasé Sectionnable L' Unité 142,00 2,76 144,76

101,4 Ensemble de branchement triphasé non sectionnable L' Unité 230,00 4,27 234,27

101,5 Ensemble de branchement mono non sectionnable L' Unité 127,00 1,77 128,77

Raccordement des câbles sur grille fausse coupure  ou  grille de repiquage

101,6 Câble 3 x 240 mm² + 1 x 95 mm² L'Unité 82,00

101,7 Câble 3 x 150 mm² + 1 x 70 mm² L'Unité 72,00

101,8 Câble  3 x 95 mm² + 1 x 50 mm² L'Unité 60,00

101,9 Câble de Branchement  4 x35 mm² . 4X16,EP 3X16,3X10. L'Unité 32,00

101,10 Câble de Branchement  4 x 50mm² L'Unité 41,00

102 Prise de terre sur coffret réseau

102
Fourniture et pose de prise de terre isolée ou non sur coffret réseau avec raccordement

normalisé (bleu)
L'Unité 100,00 3,82 103,82
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103 Remontée de câble BT

103,1

Confection d'une remontée aéro-souterraine comprenant la fixation et la protection du câble

quelle que soit la hauteur, la confection de la saignée dans le massif, l'obturation de la

protection, remontée à 1 câble de branchement ou E.P sur maison ou sur poteau, tous

raccordements compris et tête de ligne

L'Unité 208,00

103,2 Remontée à 1 câble BT + EP sur maison ou sur poteau tous raccordements compris L'Unité 257,00

103,3
Plus value pour remonté de câble Brt ou EP sous protection commune ou existante tous

raccordements compris
L'Unité 44,00

103,4 Plus value pour remonté de câble BT supplémentaire sous protection commune ou existante L'Unité 80,00

104 Raccordement Aéro - Souterrain

104 Raccordement d'un câble BT souterrain sous goulotte L'Unité 150,00

105 Percement de mur

Exécution d'un percement de mur pour passage de câble y compris la fourniture et la mise en

place d'un fourreau de traversée de mur

105,1 Mur de 0,25m à 0,40m d'épaisseur L'Unité 53,00

105,2 Mur > à 0,40m d'épaisseur L'Unité 81,00

106 Boites souterraines de jonction ou dérivation

Fourniture et confection de boîtes souterraines de jonction ou de dérivation, y compris les

connecteurs, le terrassement pour la recherche et le dégagement nécessaire à la préparation

des câbles à raccorder, l'épuisement des eaux souterraines, l'étayage des fouilles, le

remblayage, compactage, réfection définitive et évacuation en décharge des déblais

excédentaires et remise en état de la surface

106,1 Boîte de dérivation BT 150/150 240/150 L'Unité 708,00

106,2 Boîte de dérivation BT 150/35 L'Unité 519,00

106,3 Boîte de dérivation BT 150/50 L'Unité 577,00

106,4 Boîte de dérivation BT 150/95 L'Unité 599,00

106,5 Boîte de jonction réseau 150/150 L'Unité 619,00

106,6 Boîte pour section de câble comprise entre 4 et 35 mm² L'Unité 138,00

106,7 Pose de boîtes souterraines pour raccordement de luminaires ou projecteurs sans fouille L'Unité 53,00

106,8 Bout perdu BT / EP L'Unité 58,00

106,9 Kit de mise à la terre câble HTA avant mise en service (E3UPBPS) L'Unité 485,00

Boîtes de jonction souterraine HTA pour câble unifilaire :

106,10 3x50 mm2 le jeu 1 947,00

106,11 3x95 mm2 le jeu 1 897,00

106,12 3x150 mm2 le jeu 1 897,00

106,13 3x240 mm2 le jeu 1 903,00

106,14 Boîtes de dérivation pour câble unifilaire le jeu 2 888,00

107 Chambres de tirage

Fourniture et pose de chambre de tirage y compris le terrassement, regard + tampon béton

107,1 30x30x30 intérieur L'Unité 62,00 2,04 64,04

107,2 40x40x40 intérieur L'Unité 80,00 2,96 82,96

107,3 60x60x60 intérieur L'Unité 190,00 9,86 199,86

107,4 plus value aux 104,1 au 104,3 pour tampon hydraulique DN 250 L'Unité 95,00
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108 Béton dosé à 350 Kg

108,1 Fourniture et mise en place de béton dosé à 350 kg jusqu'à 1 m3 Le m3 348,00 44,79 392,79

108,2 Fourniture et mise en place de béton prêt à l'emploi, dosé à 350 kg au-delà de 1 m3 Le m3 179,00 23,04 202,04

109 Géoréférencement

109

Report du nouveau réseau souterrain sur levé topographique, recollement et

géoréférencement de réseau de distribution public d'électricité, d'éclairage public ou de

génie civil télécommunication

Le ml 1,90

prestation rémunérée au mètre linéaire de tranchée quel que soit le nombre de câbles (Les

coordonnées de localisation sont celles de la génératrice supérieure de l'ouvrage dans le cas

d'un ouvrage souterrain, et de la génératrice inférieure dans le cas d'un ouvrage aérien. Les

réseaux souterrains devront être levés en tranchées ouvertes. Le nombre de points

géoréférencés devra être suffisant pour assurer la classe de précision A, soit une incertitude

maximale de localisation inférieure ou égale à 40 cm en tant qu'ouvrage flexible.)

Prestation rémunérée au mètre linéaire de réseau recalé en classe A au sens du décret

DT/DICT du 7 février 2011

Avec report à l'échelle des réseaux et branchements, coffrets et tous les éléments relatifs au

réseau de distribution d'électricité sur levé topographique à l'échelle 1/200.

Le plan de récolement doit être conforme aux normes cartographiques du concessionnaire

ou du gestionnaire de réseau en vigueur et aux prescriptions énoncées aux Articles du CCTP.

Ce prix rémunère la remise des documents listés au 6.3.1. du CCTP

Les réseaux, coffrets, boîtes souterraines et tous les éléments matérialisés sur le plan doivent

être géoréférencés en classe A conformément au décret DT/DICT du 7 octobre 2011.

Le fichier géoréférencé des travaux d'éclairage public doit être envoyé sous format Shape

RGF93 CC45 en 3 fichiers excels pour la table d'attribut (voir annexe 24)

- SD_EP (lignes) 

- SD_PT_EP (points) 

- SD_PT_MU (polygones)

110 Essai de compactage

110 Essais de compactage de tranchées par opération sur demande du Maître d’œuvre Forfait 145,00
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200 Confection de dossier technique d'exécution pour réalisation de travaux éclairage public

Pour des travaux d'EP seuls

200,1 Confection d'une étude EP pour une opération jusqu'à 6 foyers Forfait 195,00

200,2 Confection d'une étude EP pour une opération de plus de 6 foyers Forfait 380,00

Pour des travaux d'EP coordonnés avec des travaux ER

200,3
Confection d'une étude EP pour des travaux coordonnés avec des travaux ER sur réseau 

HTA en technique souterraine (voir article étude 1,2)
Le ml 2,74

200,4
Confection d'une étude EP pour des travaux coordonnés avec des travaux ER sur réseau BT 

en technique aérienne ou façade (voir article étude 1,4)
Le ml 2,33

200,5
Confection d'une étude EP pour des travaux coordonnés avec des travaux ER sur réseau BT 

en technique souterraine (voir article étude 1,5)
Le ml 3,54

200,6 Confection dossier selon prescriptions du CCTP en 3 exemplaires (DOE) L'Unité 150,00

200,7 Etude de sol pour mât de grande hauteur Sur Facture x 1,10

200,8 Etude béton armé pour dimensionnement massif béton pour mât de grande hauteur Sur Facture x 1,10

201 Mesure d'éclairement hors travaux neufs

201,1 Mesure niveau d'éclairement de stade (semi 25 points) Forfait 425,00

201,2 Réglage projecteur de stade L'Unité 63,00

202
Essai nocturne d'illumination d'un monument, comprenant la préparation du câblage

provisoire, la mise à disposition du personnel, des matériels et des engins

202,1 Essai nocturne, de 1 à 6 foyers Forfait 461,00

202,2 Essai nocturne, au-delà de 6 foyers Forfait 728,00

203 Mise en chantier

203,1 Mise en chantier opération Eclairage Public plus de 6 foyers Forfait 347,00

ce prix comprend toutes les sujétions inhérentes à la mise en chantier d'une opération de

travaux d'électrification rurale. A titre indicatif et de façon non exhaustive, les prestations

suivantes :- signalisation de chantier, quelles que soient les prescriptions du gestionnaire de

la voirie ou les souhaits de l'entreprise, (panneaux de chantier, feux tricolores, circulation

alternée par piquets K10, déviation, barrières, etc…)

- Mise à jour de la base de donnée éclairage public

- panneau d'information maîtrise d'ouvrage

- transport et rapatriement des engins de chantier

- installation et entretetien de la base vie y compris recherche du terrain et la remise en état

après chantier

- recherche d'emplacement pour stockage matériaux

203,2 Mise en chantier opération Eclairage Public inférieure ou égale à 6 foyers Forfait 231,00

Ce prix comprend toutes les sujétions inhérentes à la mise en chantier d'une opération

éclairage public comportant la pose sur le réseau existant de moins de 6 foyers . Frais de port

des matériels compris. A titre indicatif et de facon non exhaustive, les prestations suivantes :-

signalisation de chantier, quelles que soient les prescriptions du gestionnaire de la voirie ou

les souhaits de l'entreprise, (panneaux de chantier, feux tricolores, circulation alternée par

piquets K10, déviation, barrières, etc…)

- Mise à jour de la base de donnée éclairage public

RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC
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204 Réfection du branchement lanterne

204

Réfection totale du branchement d'un foyer lumineux comprenant :

- la dépose du branchement existant,

- la fourniture et la pose du nouveau câble et du C/C le cas échéant,

- les raccordements au réseau et au foyer lumineux

L'Unité 120,00

205 Tableau de commande EP

Pose d'un tableau de télécommande d'éclairage public, y compris raccordement au réseau et

au tableau, pose de la plaque d'identification, fourniture du câble, raccordement des départs

avec repérage, extrémité de faisceau, plastron IP 2X

205,1 Monophasé L'Unité 218,00

205,2 Triphasé L'Unité 260,00

206 Armoire et coffret

Fourniture et pose, y compris raccordements, pose de la plaque d'identification, fourniture

du câble, raccordement des départs, extrémité de faisceau et mise à la terre.

206,1 Armoire de commande L'Unité 114,00

206,2 Coffret sur poteau L'Unité 87,00

207 Interrupteur de commande

Fourniture et mise en place d'interrupteurs combinés pour commandes manuelles

indépendantes de circuits d'illumination (monuments classés, etc…) sur réseau d'éclairage

public y compris raccordement.

Combiné type étanche en matière isolante :

207,1 Monophasé 10 Ampères L'Unité 60,00

207,2 Triphasé ou tétrapolaire de 10 à 32 Ampères L'Unité 85,00

208 Prise de courant illumination

Fourniture et mise en place de prise de courant monophasée équipée pour installation de

guirlandes y compris : le raccordement des conducteurs du branchement au réseau.

Fourniture et pose  des câbles de branchement

208,1 En plastique y compris protection 30mA L'Unité 190,00

208,2

Fourniture pose et raccordement d'un système complet pour guirlandes avec fiche dédiée

pour le branchement d'un motif d'illumination toutes sujetions comprises et notamment le

câble, le percement éventuel du support, la mise en place de la protection différentielle

30mA dans le coffret classe II ou le boitier coupe circuit et le bouchon de fermeture . Fiche de

livraison en mairie contresignée transmise au SDE

L'Unité 237,00

209 Dépose de candélabre

209,1

Dépose de candélabre y compris déconnexion et mise hors tension, démolition de massif,

comblement de la fouille et transport du candélabre à son lieu de réutilisation ou au dépôt

de la commune toutes sujétions comprises

L'Unité 137,00

209,2

Dépose de candélabre avec conservation du massif y compris déconnexion et mise hors

tension et transport du candélabre à son lieu de réutilisation ou au dépôt de la commune

toutes sujétions comprises

L'Unité 60,00

210 Dépose d'interrupteur

210
Dépose d'interrupteur simple de commande manuelle sur PBA ou sur façade y compris

branchement
l'Ensemble 28,00
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211 Dépose de lanterne

211 Dépose de lanterne d'éclairage public y compris branchement et toutes sujétions L'Unité 28,00

212 Dépose d'horloge astronomique

212 Dépose d'horloge astronomique 2 sorties, avec son antenne GPS L'Unité 19,00

213 Dépose repose

213,1 Dépose et repose de lanterne d'éclairage public y compris branchement et toutes sujétions L'Unité 97,00

213,2 Dépose et repose de candélabre éclairage public, toutes sujétions comprises L'Unité 194,00

214 Orientation de candélabre

214
Orientation, recalage ou réalignement de candélabre de toute hauteur y compris le béton de

massif supplémentaire
L'Unité 220,00

215 Implantation de candélabre

Fouille en tous terrains

Massif béton avec fourreau de passage de câble, tiges à scellement, semelle semi-rigide ou

bourrage béton, mise à la terre par câble de 25 mm² cuivre, fourniture de câble non

comprise, fourniture et pose de capuchons graissés sur la boulonnerie

Réception sur le site de l'opérateur économique du matériel, vérification du bon de livraison

(quantité et conformité) par rapport à la commande passée et acheminement sur le site de

réalisation du chantier. L'opérateur économique sera responsable du matériel de la réception

à la livraison.

Candélabre droit

215,1 Candélabre à fût droit < = 5 m L'Unité 289,00

215,2 Candélabre à fût droit < = 8 m L'Unité 392,00

215,3 Candélabre à fût droit < = 10 m L'Unité 542,00

215,4 Plus-value pour candélabre au-dessus de 10 m Le ml 14,00

Candélabre à crosse

215,5 Candélabre à crosse < = 8 m L'Unité 410,00

215,6 Candélabre à crosse < = 10 m L'Unité 552,00

215,7 Plus-value pour candélabre à crosse au-dessus de 10 m Le ml 14,00

Implantation de candélabres sur massif existant :

Candélabre droit

215,8 Candélabre à fût droit < = 5 m L'Unité 217,00

215,9 Candélabre à fût droit < = 8 m L'Unité 271,00

215,10 Candélabre à fût droit < = 10 m L'Unité 403,00

215,11 Plus-value pour candélabre au-dessus de 10 m Le ml 11,00

Candélabre à crosse

215,12 Candélabre à crosse < = 8 m L'Unité 297,00

215,13 Candélabre à crosse < = 10 m L'Unité 401,00

215,14 Plus-value pour candélabre à crosse au-dessus de 10 m Le ml 11,00

Pour l'application de ces prix, il est tenu compte de la hauteur hors sol du candélabre et de sa

crosse

216 Crosse supplémentaire

216 Plus-value aux articles ci-dessus pour mise en place de candélabres à plusieurs crosses Par crosse 32,00
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217 Protection de candélabre

217 Pose d'une protection de candélabre toutes sujétions comprises L'Unité 113,00

218 Mise en place de lanternes

Tous les prix des articles de ce chapitre comprennent le géoréférencement des

ouvrages.Réception sur le site de l'opérateur économique du matériel, vérification du bon de

livraison (quantité et conformité) par rapport à la commande passée et acheminement sur le

site de réalisation du chantier. L'opérateur économique sera responsable du matériel de la

réception à la livraison.

Sur poteau  B.A. ou façade comprenant :

La pose de la console et des patins de fixation, les ferrures de fixation sur PBA ou les ferrures

de scellement sur façade

La fourniture et la pose du câble à l'intérieur de la console (type HO7RNF)

La fourniture et la pose séparée du coffret coupe circuit et son raccordement

La pose de la PLAQUETTE d'identification fournie par le SDE 24

La pose de tout type de lanterne, de la source lumineuse et de l'appareillage

La fourniture et le raccordement des conducteurs du branchement au réseau connexions

comprises

Elagages éventuels

218,1

Lanterne avec appareillage incorporé coffret c/c séparé, équipé d'un parafoudre classe I -

Lanterne à Leds avec système de protection contre les surintensités et les surtensions

prescrits par le fournisseur de la lanterne.

L'Unité 198,00

218,2 Lanterne avec boîtier appareillage & coffret c/c séparé L'Unité 210,00

218,3 Moins value pour pose avec maintien de la crosse et son câblage L'Unité -49,00

Sur candélabre comprenant :

La fourniture et pose du coffret équipé classe 2 en pied de candélabre

Les raccordements des câbles souterrains au coffret

Les raccordements des câbles alimentant le foyer lumineux

La fourniture et pose à l'intérieur des fûts des câbles d'alimentation (type HO7RNF)

La pose de tout type de lanternes, appareillage, lampe

Le raccordement des masses au circuit de terre

Elagages éventuels

La pose de la plaquette d'identification

218,4 Lanterne sans appareillage avec platine logée dans le fût L'Unité 212,00

218,5

Lanterne avec appareillage incorporé - Lanterne à Leds avec système de protection contre les

surintensités et les surtensions prescrits par le fournisseur de la lanterne, fourniture et pose

parafoudre classe II compris

L'Unité 212,00

Sur support existant

Pose et dépose de lanternes sur support existant raccordements compris.

218,6

Lanterne avec appareillage incorporé - Lanterne à Leds avec système de protection contre les

surintensités et les surtensions prescrits par le fournisseur de la lanterne, parafoudre classe I

ou II compris

L'unité 122,00

Pose de projecteur :

La pose de la console et des patins de fixation, les ferrures de fixation sur PBA ou les ferrures

de scellement sur façade

La fourniture et la pose du câble à l'intérieur de la console

La fourniture et la pose séparée du coffret coupe circuit et son raccordement

La pose de la PLAQUETTE d'identification fournie par le syndicat 

La pose de tout type de projecteur, de la source lumineuse et de l'appareillage

Le raccordement des conducteurs du réseau  au coupe circuit, la pose du parafoudre 

Réglage diurne de l'orientation

La pose et la fourniture des câbles du coupe circuit au projecteur

Elagages éventuels

218,7 Sur support L'Unité 116,00

218,8 Sur façade L'Unité 100,00
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Pose d'encastré de sol

218,9 Dans fouille existante raccordement compris L'Unité 90,00

218,10

Cette prestation comprend la fouille, le drainage, la confection du socle, la fixation, la mise à

la terre, ainsi que le raccordement des conducteurs par systèmes isolés et réglage diurne

éventuels

L'Unité 209,00

218,11 Pose de borne de distribution électrique en saillie L'unité 201,00

Cette prestation comprend la confection du socle, la fixation, la mise à la terre et le

raccordement des conducteurs

218,12 Pose de borne de distribution électrique escamotable L'Unité 292,00

Cette prestation comprend la fouille, la confection du socle, la confection du drain, la mise à

la terre, la reprise du revêtement et le raccordement des conducteurs

218,13 Pose de borne lumineuse L'unité 201,00

Pose d'une borne lumineuse de hauteur inférieur à 1,5ml toutes sujétions comprises et

notamment le massif béton, les tiges de scellement, les capuchons de graisse, la pose de la

lampe, le raccordement des conducteurs, la fourniture et la pose du coffret coupe circuit

219 Visite initiale pour de nouvelles communes

219 Modification des renseignements de la fiche existante (Base Candéla) suite à maintenance Par foyer 2,60

220 Visite de dépannage

220,1 Forfait de déplacement Fo/os 115,00

220,2 Maintenance préventive par foyer (hors fourniture) L'Unité 13,00

220,3 Maintenance corrective, remplacement source (hors fourniture) L'Unité 13,00

220,4
Maintenance corrective, remplacement ballast, y compris câblage et connexion (hors

fournitures)
L'Unité 13,50

220,5
Maintenance corrective, remplacement allumeur, y comprise câblage et connexion (hors

fournitures)
L'Unité 12,70

220,6
Maintenance corrective, remplacment condensateur, y comprise câblage et connexion (hors

fournitures)
L'Unité 12,70

220,7 Déconnection, Connection, connecteur compris (changement horaire) L'Unité 12,50

220,8 Nettoyage de foyer lumineux sur ordre de service du SDE 24, toutes sujétions comprises L'Unité 16,50

220,9
Nettoyage d'un candélabre (quelle que soit sa longueur) avec son foyer lumineux sur ordre

de service du SDE 24, toutes sujétions comprises
L'Unité 25,00

220,10 Nettoyage d'armoire de commande éclairage public L'Unité 42,00

220,11 Programmation horloge suite à modification horaires, à demande du maître d'oeuvre L'Unité 32,00

220,12 Remplacement  d'un réflecteur, capot, vasque ou vitre d'une lanterne L'Unité 15,00

221 Mise en sécurité

221

Mise en sécurité d'un candélabre accidenté ou dangereux comprenant la dépose de

l'ensemble, la pose d'un coffret classe 2 afin d'assurer la continuité du réseau, la pose d'une

balise de protection équipée d'une bande réfléchissante et d'une signalétique danger, prises

de photos avant démontage et transport du matériel au dépôt de la collectivité concernée.

L'Unité 165,00

222 Pose de plaquette

222 Pose de plaquette et mise à jour des schématiques des plans (hors travaux neufs) L'Unité 4,60
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223 Renouvellement de branchement

223,1
Renouvellement complet de l'équipement de lanterne, cablage, y compris fournitures

(source, douille, ballast, amorceur, condensateur,fusible, câble, toutes sujétions comprises)
L'Unité 141,00

223,2
Renouvellement câblage de lanterne y compris raccordement (tout le câblage ballast

condensateur, amorceur et fils)
L'Unité 40,00

223,3

Renouvellement branchement de lanterne avec CC existant comprenant

- la dépose du branchement existant

- la fourniture et la pose du nouveau câble

- les raccordements au réseau et au foyer toutes sujétions comprises

L'Unité 63,70

223,4

Renouvellement branchement de lanterne  comprenant

- la dépose du branchement existant

- la fourniture et la pose du nouveau câble et du CC

- les raccordements au réseau et au foyer toutes sujétions comprises

L'Unité 99,00

223,5 Fourniture et pose de coffret classe II en pied de candélabre, y compris raccordement L'Unité 53,00

223,6 Fourniture et pose de coffret classe II sur façade ou PBA L'Unité 35,00

224 Pièces détachées

224,1 Fourniture et pose de douille quelque soit la référence (E27, E40, Rx7s,G12…) L'Unité 23,80

224,2 Fourniture et pose d'un porte fusible et de son fusible L'Unité 22,00

224,3 Fourniture et pose d'un fusible quelque soit le calibre et la taille L'Unité 4,40

224,4
Fourniture et pose d'un Disjoncteur Différentiel (DDR) 30mA courbe B, connections

comprises
L'Unité 160,00

224,5
Fourniture et pose d'un Disjoncteur Différentiel (DDR) 300mA courbe B, connections

comprises
L'Unité 190,00

224,6 Fourniture et pose d'un Inter  Différentiel 30mA, connections comprises L'Unité 57,00

224,7 Fourniture et pose d'un inter  Différentiel  300mA, connections comprises L'Unité 97,00

224,8
Pose d'un système de coupure des illuminations de bâtiments, programmation 17H00 23h00

comprise
L'Unité 25,00

224,9
Fourniture et pose d'un contacteur mono 40A avec son boitier modulaire y compris

raccordements
L'Unité 100,00

224,10
Fourniture et pose d'un contacteur mono 63 A avec son boitier modulaire y compris

raccordements
L'Unité 155,00

224,11
Fourniture et pose d'un contacteur tri 63 A avec son boitier modulaire y compris

raccordements
L'Unité 161,00

224,12
fourniture et pose d'un disjoncteur 1P+NG quelque soit le calibre et la courbe de

déclenchement y compris raccordement
L'Unité 20,00

224,13
Fourniture et pose d'un parafoudre à l'armoire avec son disjoncteur de protection y compris

raccordements
L'Unité 95,00

224,14

Pose et raccordement d'une horloge astronomique 2 sorties avec antenne GPS avec son

boitier modulaire, protections électriques appropriées et toutes sujetions comprises et

notamment la fourniture du câble nécessaire, la dépose éventuel de l'organe de commande

de l'allumage existant, le réglage et la programmation.

Le matériel sera au préalable agréé par le SDE24.

L'Unité 129,00

225 Indemnité horaire, recherche de défauts ou élagage

225
Recherche de défauts de continuité ou d'isolement sur les câbles d'alimentation d'éclairage

public (par équipe) ou élagage avec évacuation des déchets en déchetterie
L'Heure 131,00
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226 Fourniture de matériel d'éclairage public

226,1 Fourniture d'horloges astronomiques (suivant les règles normatives et qualitatives du SDE 24)

226,2 Fourniture de foyers lumineux (suivant les règles normatives et qualitatives du SDE 24)

226,3 Fourniture de candélabres (suivant les règles normatives et qualitatives du SDE 24)

226,4
Fourniture d'armoire de télécommande (suivant les règles normatives et qualitatives du SDE

24)

226,5
Fourniture d'accessoires de lanternes (suivant les règles normatives et qualitatives du SDE

24)

226,6 Fourniture de sources lumineuses (suivant les règles normatives et qualitatives du SDE 24)

227
Création d'une demande de raccordement inférieure ou égale à 36 kVA pour un comptage

Eclairage Public

227,1
Prestation Enedis : mutation de comptage EP suite à travaux ER - Pose des coffrets prévu

dans le cadre des travaux de renforcement

227,2 Prestation Enedis : branchement EP sur poste pré-équipé

227,3 Prestation Enedis : création d'un branchement EP complet réalisé par Enedis.

228 Prestations extérieures

228,1
Vérification électrique initiale ou périodique par armoire (suite à des travaux de rénovation),

y compris rapport de l'organisme acrédité
Forfait 106,00

228,2 Réalisation d'un certificat CONSUEL Forfait 58,00

228,3 Sondages, études de sols à la demande expresse du Maître d'œuvre Sur facture x 1,10

229 Boites de dérivation

Fourniture et pose de boîtes de dérivation type Plexo équipées de bornes de raccordement

229,1 Dérivation sur circuits principaux L'Unité 34,00

229,2 Dérivation alimentation luminaires L'Unité 27,00

230 Confection de saignées

y compris rebouchage au platre et gaine

230,1 Saignée dans briques, parpaings ou similaire Le ml 9,30

230,2 Saignée dans béton ou pierre Le ml 25,60

231 Astreinte éclairage public

231 Astreinte éclairage public (article 4-8-1 du CCTP) Forfait 316,00

232 Géoréférencement spécifique

232,1 Forfait de déplacement Forfait 48,00

232,2 Géoréférencement d'un point spécifique (photovoltaïque, …) L'Unité 1,90

233 Plan de recollement géoréférencé

233 Géoréférencement d'un réseau d'éclairage public en classe A Le ml 1,90

Sur facture x 1,10

Sur facture x 1,10
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300 Dossier d'étude de génie civil de télécommunication

300 Confection d'un dossier en 3 exemplaires, comprenant le plan des réseaux, Forfait 259,00

Report et optimisation du tracé souterrain d'un réseau de télécommunications à construire.

301 Construction d'une dérivation ou prolongement de tuyaux

301 Fourniture et pose de dérivation, quel que soit le nombre de tubes dérivés L'Unité 221,00

NOTA- Au delà de 10 m d'ouvrage, la construction de la dérivation à partir de la fouille de 

reprise est rémunérée par les articles de tranchée

DEFINITION ET UTILISATION DES ARTICLES

Voir en annexe les constructions d'ouvrages

Articles composés d'ouvrages préférentiels ou sur mesure pour les tranchées. Ils

permettent la rémunération d'ouvrages neufs ou à modifier. Ils ont un caractère global et

forfaitaire et doivent être utilisés systématiquement pour la construction d'ouvrages

préférentiels.

Tranchée préférentielle :

Tranchée prévue selon la largeur théorique de 20 cm ou 30 cm et une profondeur pouvant

aller jusqu'à 1,30 mètre. Elles sont construites sur la base des composantes suivantes :

* Terrassement, *pose du réseau, *enrobage, *remblais et réfection de chaussée

302 Tranchée seule réseaux de télécommunication

302,1 Tranchée en terrain normalde 20 cm de largeur et de 0,65 de couverture Le ml 14,50

pour la pose de fourreaux, fourniture et mise en œuvre du sable, tamisage des remblais,

compactage par couche de 30 cm, fourniture et pose du grillage avertisseur, remise en état

des lieux

302,2 Tranchée sous accotement de 20 cm de largeur et de 0,65 de couverture Le ml 21,50 1,80 23,30

pour la pose de fourreaux, fourniture et mise en œuvre du sable et du grillage avertisseur,

enlèvement évacuation des terres, fourniture et mise en place de matériaux concassés

0/31,5 compactés soigneusement par couche de 20 cm, finition en terre végétale si besoin

302,3 Tranchée sous chaussée de 20 cm de largeur et de 0,85 de couverture Le ml 31,00 3,15 34,15

pour la pose de fourreaux, fourniture et mise en œuvre du sable et du grillage avertisseur,

enlèvement évacuation des terres, fourniture et mise en place de matériaux concassés

0/31,5 compactés soigneusement par couche de 20 cm, couche de finition en enduit

bicouche ou reprise à l'identique, remise en état des lieux

303 Tranchée en coordination ER // GC Télécommunication

Prise en compte des tranchées ER soit 40 cm pour la pose d'un câble réseau avec ou sans EP

+ ensemble de fourreaux jusqu'à 3 Ø 45 ou 2 Ø60

Une plus-value ne s'appliquera que si la largeur de tranchée ER n'est pas suffisante et/ou le

nombre de fourreaux dépassent 3Ø45 ou 2Ø60 (ensemble de pose en grappe) et ne

permettent pas de les répartir dans la tranchée. Une pose en surprofondeur sera tolérée

après avis du maître d'oeuvre

303,1 s'applique aux articles 86,1 - 86,2 - 86,3 et 86,5 Le ml 6,10

303,2 s'applique aux articles 86,4 et 86,6 Le ml 9,70 0,81 10,51

303,3 s'applique à l'article 86,7 Le ml 12,10 1,23 13,33

303,4 s'applique à l'article 86,8 Le ml 14,80 1,51 16,31

RESEAU DE TELECOMMUNICATION
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304 Fourniture et pose de fourreaux

Fourniture et pose de gaine PVC en tranchée en parallèle avec ER / EP y compris coudes,

pénétrations dans les chambres de tirages à poser, raccordement, bouchon, aiguillage +

grillage.

304,1 1 Ø 45 mm Le ml 4,04 0,27 4,31

304,2 2 Ø 45 mm Le ml 6,10 0,40 6,50

304,3 3 Ø 45 mm Le ml 8,13 0,53 8,66

304,4 4 Ø 45 mm Le ml 10,09 0,66 10,75

304,5 Le tube supplémentaire en Ø 45 mm Le ml 1,96 0,13 2,09

304,6 1 Ø 28 mm Le ml 3,05 0,20 3,25

304,7 2 Ø 28 mm Le ml 5,10 0,34 5,44

304,8 3 Ø 28 mm Le ml 6,96 0,46 7,42

304,9 4 Ø 28 mm Le ml 8,86 0,58 9,44

304,10 Le tube supplémentaire en Ø 28 mm Le ml 1,26 0,08 1,34

304,11 1 Ø 60 mm Le ml 4,84 0,32 5,16

304,12 2 Ø 60 mm Le ml 6,90 0,45 7,35

304,13 3 Ø 60 mm Le ml 9,12 0,60 9,72

304,14 4 Ø 60 mm Le ml 10,72 0,70 11,42

304,15 Le tube supplémentaire en Ø 60 mm Le ml 2,93 0,19 3,12

304,16 fourniture et pose de gaine polyéthylène, essai de mise sous pression

304,17 Ø 32 mm  en touret Le ml 4,73 0,31 5,04

304,18 Ø 40 mm en touret Le ml 5,12 0,34 5,46

304,19 Ø 50 mm en touret Le ml 8,04 0,53 8,57

304,20 Ø 63 mm en touret Le ml 9,42 0,62 10,04

possibilité de 4 tubes non reliés Ø 40 mm ou 8 Ø 25 mm non reliés, peuvent être enroulés

sur un touret et chaque tube peut être déroulé simultanément

304,21 fourniture et pose de manchons en PE

304,22 Ø 32 mm L'Unité 10,10 0,66 10,76

304,23 Ø 40 mm L'Unité 19,23 1,26 20,49

304,24 Ø 63 mm L'Unité 28,08 1,84 29,92

304,25 fourniture et pose de filin de détection - bobine de 1000 m Le ml 2,43

304,26 fourniture et pose de cablette de terre en tranchée ouverte - cablette Le ml 3,90 1,06 4,96

304,27 fourniture et pose de dispositif spécial pour tranchée étroite - sépateur de réseaux L'Unité 17,44
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305 Fourniture et pose de chambre de télécommunication

Fourniture et pose de chambre béton avec fond

Fourniture et pose de chambre de tirage normalisée dans tranchée en parallèle au réseau

ER, EP, quelle que soit la nature du terrain y compris la fouille, le calage, la mise à niveau,

remblai en périphérie, et de la couche de surface, y compris le cadre et le tampon 125 kn

ou 250 kn, le bétonnage sur 1,50 m des fourreaux de part et autre de la chambre

305,1 LOT L'Unité 262,00 7,36 269,36

305,2 L1T L'Unité 462,00 17,21 479,21

305,3 L2T L'Unité 670,00 30,88 700,88

305,4 L3T L'Unité 838,00 38,63 876,63

305,5 L4T L'Unité 1 077,00 54,33 1131,33

305,6 L5T L'Unité 2 479,00 143,16 2622,16

305,7 L6T L'Unité 2 937,00 173,25 3110,25

Fourniture et pose de chambre béton sans fond

Fourniture et pose de chambre de tirage normalisée dans tranchée en parallèle au réseau

ER, EP, quelque soit la nature du terrain y compris la fouille, le calage, la mise à niveau,

remblai en périphérie, et de la couche de surface, y compris le cadre et le tampon 125 kn

ou 250 kn, le bétonnage sur 1,50 m des fourreaux de part et autre de la chambre et le

radier

305,8 LOT L'Unité 276,00 8,28 284,28

305,9 L1T L'Unité 478,00 18,26 496,26

305,10 L2T L'Unité 696,00 32,59 728,59

305,11 L3T L'Unité 872,00 40,87 912,87

305,12 L4T L'Unité 1 181,00 61,17 1242,17

305,13 L5T L'Unité 2 655,00 154,72 2809,72

305,14 L6T L'Unité 3 146,00 186,98 3332,98

Fourniture et pose de chambre béton avec fond / chaussée

même prestation ci-dessus, mais avec des tampons de 400 kn (chaussée)

305,14 L1C L'Unité 594,00 25,89 619,89

305,15 L2C L'Unité 880,00 38,11 918,11

305,16 L3C L'Unité 1 401,00 69,05 1470,05

305,17 K1C L'Unité 1 379,00 57,75 1436,75

305,18 K2C L'Unité 2 182,00 103,94 2285,94

305,19 K3C L'Unité 3 315,00 171,81 3486,81
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Fourniture et pose de chambre béton sans fond / chaussée

même prestation ci-dessus, mais avec des tampons de 400 kn (chaussée)

305,20 L1C L'Unité 625,00 27,92 652,92

305,21 L2C L'Unité 979,00 44,61 1023,61

305,22 L3C L'Unité 1 330,00 64,39 1394,39

305,23 L4C L'Unité 2 026,00 106,83 2132,83

305,24 K1C L'Unité 1 467,00 63,53 1530,53

305,25 K2C L'Unité 2 116,00 99,60 2215,60

305,26 K3C L'Unité 3 469,00 181,92 3650,92

Fourniture et pose de chambre composite avec fond

Ces chambres doivent être par défaut conformes aux normes NF P 98 050-1. Pour la mise

en œuvre, se référer à la prescription du fabricant, à ce jour pose en accotement voir

parking, mais non en chaussée

305,27 Regard composite L'Unité 56,00 1,16 57,16

305,28 LOT COMPOSITE L'Unité 197,00 2,01 199,01

305,29 L1T COMPOSITE L'Unité 386,00 4,89 390,89

305,30 L2T COMPOSITE L'Unité 607,00 9,46 616,46

305,31 L3T COMPOSITE L'Unité 864,00 14,78 878,78

305,32 L4T COMPOSITE L'Unité 1 251,00 21,76 1272,76

305,33 L5T COMPOSITE L'Unité 2 551,00 48,67 2599,67

Fourniture et pose de chambre composite sans fond

Ces chambres doivent être par défaut conformes aux normes NF P 98 050-1. Pour la mise

en œuvre, se référer à la prescription du fabricant, à ce jour pose en accotement voir

parking, mais non en chaussée

305,34 Regard composite L'Unité 55,00 1,14 56,14

305,35 LOT COMPOSITE ss fond L'Unité 191,00 1,88 192,88

305,36 L1T COMPOSITE ss fond L'Unité 388,00 4,93 392,93

305,37 L2T COMPOSITE ss fond L'Unité 585,00 9,00 594,00

305,38 L3T COMPOSITE ss fond L'Unité 819,00 13,85 832,85

305,39 L4T COMPOSITE ss fond L'Unité 1 168,00 20,04 1188,04

305,40 L5T COMPOSITE ss fond L'Unité 2 516,00 47,94 2563,94

306 Intervention de dérangement

306
Forfait de déplacement comprenant, le déplacement d'engins et le matériel nécessaire à

l'intervention
L'Unité 122,00

307 Fouille de localisation - fonçage - forage dirigé

307
FOUILLE DE LOCALISATION: Terrassement et enlèvement des déblais, chargement transport

et déchargement et réfection
Le m3 192,00

FONCAGE : appliquer les prix au bordereau ER - article 90

FORAGE DIRIGE : appliquer les prix au bordereau ER - article 91
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308 Tubage de conduite et travaux annexes au tubage

Tubage (tube>16 mm)à et micro tubage (tube<16mm de conduite)

Les articles de tubages comprennent les prestations de passage en conduite occupée ou

libre, y compris toutes sujétions d'installation, le pompage des chambres, le brossage, le

calibrage, la lubrification de tube et pour les tubes mis en place dans la conduite à tuber, le

mandrinage, la pose du filin d'aiguillage, le blocage, l'étanchéité et la mise en place des

obturateurs.

308,1

fourniture et pose de tube en barre par tirage ou poussage, quelle que soit la technique

(collage emboitage avec mise préalable sur touret ou collage à l'avancement des travaux) par

mètre du premier tube

Le ml 4,16

308,2 plus value pour tubage pour tube en barre supplémentaire posé simultanément Le ml 1,13

308,3
fourniture et pose de tube en couronne Ø>16mm comprennant toutes sujétions par mètre

du premier tube
Le ml 2,17

308,4 plus value pour tubage pour tube en couronne supplémentaire posé simultanément Le ml 0,99

308,5
fourniture et pose de micro tube < Ø16 mm pré aiguillé ou non pré câblé ou non

comprennant toutes les sujétions par mètre du premier tube ou première nappe
Le ml 2,01

308,6 plus value pour micro tube PE suppémentataire assemblé ou pas posé simultanément Le ml 0,98

Pose de module souple (textile) en conduite

L'article de pose comprend les prestations de passage en conduite occupée ou libre y

compris toutes sujétions d'installation, le pompage des chambres, le calibrage et la fixation

des modules souples textiles mis en place

308,7 pose de module souple (textile) quel que soit le nombre de modules Le ml 1,16

309 Travaux d'entretien ou correctifs sur canalisations

Vérification de canalisation et/ou localisation du point de défaut sur une conduite de

canalisation, l'ouverture et la fermeture des chambres, le brossage du cadre, le pompage,

l'enlèvement du filin existant, le mandrinage, l'aiguille et la pose du filin.

309,1 Pour une canalisation en béton par conduite Le ml 1,26

309,2 Pour une canalisation autre que en béton par conduite Le ml 0,76

310 Réparation de conduite avec fouille ouverte

Réparation de canalisation lorsque le point de défaut est déjà localisé, la fouille ouverte

comprenant l'ouverture et la fermeture des chambres, le pompage, la pose du filin (si

alvéole libre), le nettoyage de chaque tube réparé.

Pour un constitutif d'ouvrage (unitaire ou multiple) enrobé sable, par conduite réparée

dans la même fouille avec vérification après réparation, quelle que soit la longueur.

310,1 Pour le premier tube L'Unité 28,00

310,2 plus value tube supplémentaire L'Unité 17,00

311 Réparation de conduite avec fouille à réaliser

Ouvrage sans revêtement de surface

Réparation jusqu'à une longueur de 3 m de canalisation comprenant la localisation du point

de défaut, l'ouverture et la fermeture des chambres, le pompage, le nettoyage de chaque

tube réparé, occupé ou non, l'exécution de la fouille, le remblayage et le compactage des

matériaux extraits ou d'apport réalisés dans le cadre de la réparation de la canalisation.

Pour un constitutif d'ouvrage (unitaire ou multiple) enrobé sable par conduite réparée dans

la même fouille avec vérification après réparation, le mandrinage et la pose du filin (si

alvéole libre)

311,1 Pour le premier tube L'Unité 221,00

311,2 plus value tube supplémentaire L'Unité 18,00
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Ouvrage sous revêtement de surface

Réparation jusqu'à une longueur de 3 m de canalisation comprenant la localisation du point

de défaut, l'ouverture et la fermeture des chambres, le pompage, le nettoyage de chaque

tube réparé, occupé ou non, la démolition de revêtement, l'exécution de la fouille, le

remblayage et le compactage des matériaux extraits ou d'apport réalisés dans le cadre de la

réparation de la canalisation, ainsi que la réfection définitive.

Pour un constitutif d'ouvrage (unitaire ou multiple) enrobé sable par conduite réparée dans

la même fouille avec vérification après réparation, le mandrinage et la pose du filin (si

alvéole libre)

311,3 Pour le premier tube L'Unité 303,00

311,4 plus value par mètre supplémentaire (au delà de 3 m) L'Unité 85,00

311,5 plus value par tube supplémentaire L'Unité 19,00

NOTA 1: Les sujétions liées aux fouilles et remblayages réalisés à l'occasion de la démolition

de canalisation en vue de la construction ou de la modification de chambre sur canalisation

existante sont rémunérées au moyen du bordereau (article 307)

NOTA 2: La démolition de canalisation allégée (partie enrobée de sable) est comprise dans la

pose de la chambre

312 Travaux complémentaires sur chambre ou maçonnerie

Exécution d'un percement de mur ou de chambre existante pour passage d'un tube ou

câble y compris la fourniture, la mise en place et la réfection du masque

312,1 mur de 0,25 à 0,40 U 31,50

312,2 plus value par tube U 15,00

Démolition complète ou partielle en cas d'abandon

La démolition complète et/ou partielle en cas d'abandon de chambre comprend toutes les

sujétions de fouille et de remblai (voir tableau fouille)

312,3
Chambre de tout type, le M3 de matériau constitutif de chambre à démolir (voir paragraphe

fouille et tableau en m3 de béton par chambre en annexe)
Le m3 212,00

NOTA 1: Les sujétions liées aux fouilles et remblayages réalisées à l'occasion de la démolition

de canalisation en vue de la construction ou de la modification de chambre sur canalisation

existante sont rémunérées au moyen du bordereau (article 307)

NOTA 2: La démolition de canalisation allégée (partie enrobée de sable) est comprise dans la

pose de la chambre
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313 Dispositifs de fermeture

Scellement de cadre tampon

Cette prestation est comprise dans les articles de pose chambre.

L'article ne s'applique que dans le cas des travaux spécifiques de scellement et comprend les

fournitures des matériaux de scellement.

L'article s'applique suivant le linéaire de périmètre intérieur du cadre à sceller.

313,1 scellement quel que soit le type de dispositif Le ml 21,70

Remplacement, remise à niveau ou rescellement d'un dispositif de fermeture jusqu'à 30 cm

Remplacement, remise à niveau ou rescellement d'un dispositif de fermeture de tout type,

sous trottoir ou sur chaussée, avec ou sans rehaussement (ou rabaissement) jusqu'à 30 cm

par rapport au niveau initial du cadre. Toutes sujétions sont comprises, notamment la

recherche, la démolition de la structure de trottoir ou de chaussée, descellement du cadre,

repose avec scellement, reprise de féraillage, maçonnerie, raccords, mise en place de

chainage, remblayage, compactage et réfection, nettoyage ainsi que toutes les fournitures

à l'exception du dispositif suivant le linéaire de périmètre intérieur du cadre à poser.

313,2 pour scellement au béton Le ml 73,00

313,3 pour scellement avec produit spécial pour remise en circulation rapide Le ml 166,00

Remplacement, remise à niveau ou rescellement d'un dispositif de fermeture au delà de 30

cm

Au delà de 30 cm de réhausse ou rabaissement par rapport au niveau initial, il conviendra

après étude technique de rémunérer les travaux avec le tableau suivant

313,4

Modification partielle de maçonnerie, y compris toutes sujétions de ferraillage et de

maçonnerie notamment de raccord à la surface existante, d'ébrasement ainsi que la

réalisation sur les surfaces neuves de tous les équipements associés suivant le volume de

béton à mettre en oeuvre

Le m3 492,00

NOTA: Les sujétions liées aux fouilles et remblayages réalisés à l'occasion de la modification

de chambre en vue de la construction ou de la modification de chambre existante sont

rémunérées au moyen du bordereau (article 307)

314 Géoréférencement

314 Récolement d'un réseau d'éclairage public géoréférencé de classe A Le ml 1,90

l

L
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